PAVIMENTACAO

Campo Verde

1. APRESENTACAO

Constam deste trabalho informacfes relativas a execucdo do projeto de
calcamento em blocos de concreto intertravados, nas ruas do loteamento popular do
bairro Campo Verde, no Municipio de Conceicdo do Castelo, Estado do Espirito

Santo.

2. PROJETO

2.1. CONSIDERACOES INICIAIS

O projeto de calgamento aqui apresentado trata-se de uma proposi¢ao, ou
seja, uma sugestdo de solucdo pratica, sem maiores estudos para o
dimensionamento do pavimento, tais como:
e Volume de trafego [n° de veiculos diarios médios (VDM)];
e Materiais a serem utilizados (blocos de concreto);

e Ensaios do pavimento existente (subleito), entre outros.

2.2. SERVICOS

2.2.1.Terraplenagem

Para a regularizacdo serd necessaria somente a compactacdo do subleito

existente.




2.2.2. Materiais e execucao dos servigcos

2.2.2.1. Sub-Base do calgcamento

Para a construcéo da sub-base e base do pavimento o material a ser utilizado
sera o proprio material do revestimento primario existente (saibro). Como nenhum
tratamento sera realizado o subleito devera ser escarificado, regularizado e
compactado, empregando processo mecanico de compactacdo (rolo pneumatico

e/ou rolo pé de carneiro vibratorio).

2.2.2.2. Pecas pré-moldadas de Concreto

As pecas pré-moldadas de concreto poderdo ser fabricadas na obra ou
adquiridas de fornecedores.

2.2.2.3. Condic¢des Especificas

2.2.2.3.1 — Pecas pré-moldadas de Concreto

As pecas pré-moldadas de concreto serdo articuladas de blocos de concreto
tipo pavi's sobre coxim de areia, com espessura minima de 8cm, resisténcia a
compressdo de no minimo 35 MPa (que devera ser comprovada através de teste de

laboratério).

2.2.2.4. Técnica de Execucéo

O subleito sera regularizado, escarificado e compactado.

A Sub-base deve manter sua conformacdo geométrica até o assentamento
das pecas pré-moldadas. Os caimentos da superficie do pavimento destinados a
drenagem da agua superficial deverdo ser dados na sub-base.

Para melhor desempenho do pavimento sugere-se que o material da sub-

base seja coesivo, ndo podendo ser inferior a 15 cm.




Para assentamento dos blocos devera ser colocado sobre a sub-base um
colchao de areia.

O confinamento do colchéo de areia sera feito pelo meio fio, cuja colocacéo é
obrigatoria neste tipo de pavimento.

As pecas pré-moldadas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de
preferéncia & margem. O numero de peca de cada pilha deve ser tal que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espacamento entre elas.

N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, empilhar as pecas
na propria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a
colocacao das linhas de referéncia para o assentamento.

Para a colocacdo das linhas de referéncia, cravam-se ponteiros de aco, ao
longo do eixo da pista, afastados ndo mais de 10,0m uns dos outros, em seguida,
cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma
distancia (desse eixo), igual a um numero inteiro (5 a 6) vezes a distancia entre os
dois lados paralelos da peca, acrescidas as juntas intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que referida ao nivel da guia dé a secao transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto.

Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,
segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e
niveladas.

Terminada a colocagdo dos cordéis, iniciasse 0 assentamento da primeira
fileira, normal ao eixo.

As pecas deverdo ser colocadas sobre a camada de areia, acertadas no ato
do assentamento de cada peca, de modo que sua face superior fique pouco acima
do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a peca contra a areia, a0 mesmo
tempo que acerta a sua posicdo. Assentada a primeira peca, a segunda sera
encaixada da mesma forma que a primeira. Depois de assentadas, as pecas sao
batidas com o maco.

NO nosso caso, com pecas retangulares, faz o assentamento da primeira
peca com um aresta coincidindo com o eixo da pista, ndo restando assim vazios a
serem preenchidos.

A fileira ndo apresenta mais dificuldades de colocacdo, uma vez que, 0S

encaixes das articulacoes definem as posi¢coes das pecas. Iniciar encaixando a




primeira peca, de modo a ficar a junta no centro da peca da primeira fileira que se
encontra a frente.

Imediatamente apds o0 assentamento da peca, processar 0 acerto das juntas
com o auxilio da alavanca de ferro prépria, igualando-se a distancia entre elas. Esta
operacéo deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois
0 acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto.

Na colocacdo das pecas, o calceteiro devera de preferéncia trabalhar de
frente para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area
pavimentada.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros (catetos de 1,50 a
2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto
defina o alinhamento transversal da fileira em execucéo.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de
comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis, e acertando o nivel dos
blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.

O controle do alinhamento é feito acertando a face das pecas que encostam
nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre o cordel.

Em cruzamentos, o assentamento na via principal deve seguir normalmente,
na passagem do cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o
alinhamento das guias. Na via secundaria que entronca ou cruza, 0 assentamento
deve prosseguir inclusive pela faixa fronteira ao arco da concordancia da quina, até
encontrar o alinhamento das pecas inteiras, distribuir a diferenca pelas fileiras
anteriores. Em geral, utilizam-se amarra¢des de 10,0 em 10,0m, para permitir a
distribuicdo da diferenca a ser corrigida por toda a extensdo da quadra em
pavimentacao.

Durante o periodo de construcdo do pavimento deverdo ser construidas
valetas provisérias que desviam as aguas de chuva, e ndo serd permitido trafego

sobre a pista em execucéo.

2.2.3. Materiais e execucao dos servicos

Em todo o trecho sera utilizado meio-fio de concreto pré moldado 15 MPa, 12

cm base x 30 cm altura, sarjetas em concreto largura igual a 40cm, onde as aguas




pluviais serdo captadas através das canaletas/trincheiras, seguindo pelas manilhas
de concreto DN 600mm até as descidas d’agua e destinadas ao rio, tudo conforme
projeto em anexo. Os dispositivos de drenagem visam possibilitar a adequada
protecdo do pavimento e seu detalhamento também estd contido no projeto. Vale
ressaltar a grande importancia do abaulamento do pavimento permitindo assim um
eficaz escoamento das dguas provenientes das precipitacées pluviométricas através

das sarjetas.

3. QUANTITATIVOS

Vide planilha orgamentaria.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Nesse trabalho procurou-se propor uma solugdo para o pavimento com o0
menor custo possivel, compativel com os recursos disponiveis, buscando uma

melhor relacédo custo/beneficio.
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