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\viewkind4\uc1\pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qc\b\f0\fs20 PROCESSO ADMINISTRATIVO N\'ba 89.560/2014
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0
\par Governo Federal (Minist\'e9rio da Integra\'e7\'e3o Nacional)
\par Termo de Compromisso n\'ba 083/2014
\par
\par Torna-se p\'fablico, para conhecimento dos interessados, que o \b MUNIC\'cdPIO DE CONCEI\'c7\'c3O DO CASTELO, ES\b0 , com sede na Avenida Jos\'e9 Grilo, n\'ba 426, Centro, Concei\'e7\'e3o do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ sob o n\'ba 27.165.570/0001-98, atrav\'e9s da Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o, nomeada pela Portaria n\'ba 24 de 05 de fevereiro de 2015, realizar\'e1 licita\'e7\'e3o, na modalidade de \cf1\b TOMADA DE PRE\'c7OS\cf0\b0 , do tipo \b MENOR PRE\'c7O GLOBAL, \b0 mediante o regime de \b EMPREITADA POR PRE\'c7O UNIT\'c1RIO\b0 , nos termos da Lei n\'ba 8.666/93 e suas altera\'e7\'f5es e Lei Complementar n\'ba 123/06, obedecendo aos termos, instru\'e7\'f5es, especifica\'e7\'f5es t\'e9cnicas e condi\'e7\'f5es contidas neste Edital.\b
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\qj
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 1 - DO OBJETO
\par \b0 1.1 - O objeto da presente licita\'e7\'e3o \'e9 a CONSTRU\'c7\'c3O DE OBRA DE CONTEN\'c7\'c3O, PR\'d3XIMO A UNIDADE DE SA\'daDE DR. NILZIO JOS\'c9 DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO RIGO, NA SEDE DO MUNIC\'cdPIO DE CONCEI\'c7\'c3O DO CASTELO, ES,\cf2  \cf0 conforme condi\'e7\'f5es, quantidades e exig\'eancias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Refer\'eancia (ANEXO I), parte integrante deste edital.
\par 1.2 - A Contratada dever\'e1 executar os servi\'e7os obedecendo a todos os elementos contidos no Projeto B\'e1sico: cronograma de execu\'e7\'e3o, crit\'e9rios e metodologia que resguardem a qualidade t\'e9cnica, instala\'e7\'f5es e materiais necess\'e1rios para a execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os est\'e3o descritas na planilha de especifica\'e7\'f5es e or\'e7amento, cronograma f\'edsico financeiro, mem\'f3ria de c\'e1lculo, memorial descritivo, detalhamento de BDI, levantamento topogr\'e1fico, relat\'f3rio de sondagem, relat\'f3rio de estudos geot\'e9cnicos, projeto geot\'e9cnico, composi\'e7\'e3o de pre\'e7os unit\'e1rios, com as respectivas anota\'e7\'f5es de responsabilidade t\'e9cnica, cujas pe\'e7as comp\'f5em o projeto.
\par 1.3 - A Contratada dever\'e1 adotar para execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os, crit\'e9rios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extra\'e7\'e3o ou fabrica\'e7\'e3o, utiliza\'e7\'e3o e descarte dos produtos e mat\'e9rias-primas que deram origem aos bens ou servi\'e7os a serem contratados, em face do disposto no art. 3\'ba da Lei n\'ba 8.666/93 e na IN/MP n\'ba 01/10, conforme Ac\'f3rd\'e3o do TCU n\'ba 2.380/12 - 2\'aa C\'e2mara.
\par
\par \b 2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS OR\'c7AMENT\'c1RIOS\cf2
\par \cf0\b0 2.1 - A despesa com a contrata\'e7\'e3o do servi\'e7o est\'e1 estimada em R$ 660.349,57 (seiscentos e sessenta mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme o or\'e7amento estimativo, baseado nas Tabelas Referenciais de Pre\'e7os do SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES, data base mar\'e7o/2014.
\par 2.2 - As despesas para atender a esta licita\'e7\'e3o est\'e3o programadas em Dota\'e7\'e3o Or\'e7ament\'e1ria pr\'f3pria, conforme classifica\'e7\'e3o abaixo:
\par 015.001 - Secretaria Municipal de Obras e Servi\'e7os Urbanos
\par Fontes de Recursos: 15020011 - Federal e 16040000 - Pr\'f3prio
\par 4490510000 - Obras e Instala\'e7\'f5es
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-735\li735\sl360\slmult1\qj\tx709 Ficha - 0053\b\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-735\li735\sl360\slmult1\tx709
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f0 3 - DA DATA, LOCAL E HOR\'c1RIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
\par \b0 3.1 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
\par 3.1.1 - Os envelopes (HABILITA\'c7\'c3O E PROPOSTA) referentes a esta Licita\'e7\'e3o dever\'e3o ser entregues at\'e9 \'e0s 08h30min do dia 27 de maio de 2015, no Setor de Protocolo, localizado no pr\'e9dio desta Prefeitura.
\par 3.1.2 - Em nenhuma hip\'f3tese ser\'e3o recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.
\par 3.1.3 - Os envelopes (HABILITA\'c7\'c3O E PROPOSTA) dever\'e3o ser entregues separadamente, estarem lacrados e rubricados.
\par 3.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES
\par 3.2.1 - A abertura desta licita\'e7\'e3o ocorrer\'e1 no dia 27 de maio de 2015, \'e0s 08h45\cf1 min\cf0 , na sala de Reuni\'f5es da Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o, localizada no 1\'ba andar do edif\'edcio da Prefeitura Municipal de Concei\'e7\'e3o do Castelo.\cf2\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sa120\sl276\slmult1\qj
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sa120\sl276\slmult1\qj\tx284\cf0\b\f0 4 - DO CREDENCIAMENTO
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\kerning36\b0 4.1 - Os proponentes ou seus representantes legais dever\'e3o apresentar-se para o credenciamento junto \'e0 Presidente ou Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o, munidos da declara\'e7\'e3o (ANEXO II) que os credenciem a participar deste procedimento licitat\'f3rio, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe d\'ea poderes para manifestar-se durante a sess\'e3o.\kerning0\f1
\par \pard\ltrpar\keepn\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx567\kerning36\f0 4.1.1\tab - Cada licitante poder\'e1 credenciar apenas um representante.
\par 4.1.2\tab - Cada credenciado poder\'e1 representar apenas um licitante.
\par 4.1.3 - Poder\'e1 representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, ou mediante instrumento de procura\'e7\'e3o p\'fablica ou particular. Para tanto, torna-se necess\'e1rio, a apresenta\'e7\'e3o da \kerning0 c\'f3pia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, do documento de elei\'e7\'e3o de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cart\'f3rio de Pessoas Jur\'eddicas, conforme o caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procurat\'f3rio que trata o subitem anterior possui os devidos poderes de outorga necess\'e1rios.\kerning36\f1
\par \pard\ltrpar\keepn\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f0 4.1.4\tab - A n\'e3o apresenta\'e7\'e3o ou incorre\'e7\'e3o de quaisquer dos documentos de credenciamento n\'e3o impedir\'e1 a participa\'e7\'e3o do licitante no presente certame, por\'e9m, impedir\'e1 o seu representante de se manifestar durante a sess\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\kerning0 4.2 - O credenciamento ocorrer\'e1 na mesma data da presente Licita\'e7\'e3o, das 08h30min \'e0s 08h45min, na Sala de Reuni\'f5es da Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-735\li735\sl360\slmult1\tx709\f1
\par \b\f0 5 - DAS CONDI\'c7\'d5ES GERAIS DE PARTICIPA\'c7\'c3O
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 5.1\b  \b0\f1 -\b\f0  \b0 Somente poder\'e3o participar desta licita\'e7\'e3o as empresas que atenderem todas as exig\'eancias contidas neste edital e seus anexos, al\'e9m das disposi\'e7\'f5es legais, independentemente de transcri\'e7\'e3o.
\par 5.2 - A participa\'e7\'e3o na presente licita\'e7\'e3o implica a aceita\'e7\'e3o plena e irrevog\'e1vel de todos os termos, cl\'e1usulas e condi\'e7\'f5es constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observ\'e2ncia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informa\'e7\'f5es e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
\par 5.3\b  \b0 - N\'e3o poder\'e3o participar desta licita\'e7\'e3o:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 a) Empresas cujo objeto social n\'e3o seja compat\'edvel com o objeto da licita\'e7\'e3o;
\par b) Empresas ou sociedades estrangeiras que n\'e3o funcionarem no pa\'eds;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 c) Empresas submetidas a san\'e7\'f5es administrativas declarat\'f3rias de inidoneidade, suspensivas do direito de participar em licita\'e7\'f5es p\'fablicas ou impedidas de contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal;\b  \b0\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\f0 d) Cons\'f3rcios ou coliga\'e7\'f5es de firmas, bem como de empresas cujos diretores, respons\'e1veis t\'e9cnicos, gerentes, acionistas ou s\'f3cios sejam servidores da Administra\'e7\'e3o Municipal;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 e) Empresas em processo falimentar, em processo concordat\'e1rio, em recupera\'e7\'e3o judicial ou extrajudicial;
\par f) Quaisquer interessados enquadrados nas veda\'e7\'f5es previstas no art. 9\'ba, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 5.3.1 - Caso seja constatada qualquer situa\'e7\'e3o referida no subitem 5.3, ainda que a \i posteriori\i0 , a empresa licitante ser\'e1 desqualificada, ficando est\'e1 e seus representantes sujeitos \'e0s penas previstas no art. 90, al\'e9m das san\'e7\'f5es do art. 87, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 5.4 - Ser\'e1 admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar, desde que recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal at\'e9 o hor\'e1rio marcado para abertura da sess\'e3o p\'fablica.
\par 5.5 - O Edital poder\'e1 ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Concei\'e7\'e3o do Castelo, no endere\'e7o supracitado ou pelo site www.conceicaodocastelo.gov.es.br. Outras informa\'e7\'f5es ser\'e3o prestadas pela Presidente e/ou \kerning36 Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o\kerning0  pelo telefone: (28) 3547-1101 ou atrav\'e9s do e-mail: pmcc.licita@gmail.com
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b 6 - DA IMPUGNA\'c7\'c3O E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
\par \b0 6.1 - Qualquer cidad\'e3o poder\'e1 impugnar, por alegada irregularidade, os termos do presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento, at\'e9 05 (cinco) dias \'fateis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilita\'e7\'e3o, no endere\'e7o discriminado no pre\'e2mbulo deste Edital, cabendo \'e0 Presidente da Comiss\'e3o julgar e responder \'e0 impugna\'e7\'e3o em at\'e9 03 (tr\'eas) dias \'fateis, sem preju\'edzo da faculdade prevista no \'a7 1\'ba, art. 113 da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 6.1.1 - O Edital poder\'e1 ser impugnado por q\kerning36 ualquer licitante em at\'e9 02 (dois) \'fateis que anteceder a data fixada para abertura da sess\'e3o p\'fablica.\kerning0\f1
\par \f0 6.2 - A impugna\'e7\'e3o feita tempestivamente pelo licitante n\'e3o o impedir\'e1 de participar do processo licitat\'f3rio at\'e9 o tr\'e2nsito em julgado da decis\'e3o a ela pertinente.
\par 6.3 - Caso seja acolhida a impugna\'e7\'e3o contra o ato convocat\'f3rio, ser\'e3o sanados os defeitos e designada nova data para a realiza\'e7\'e3o do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a altera\'e7\'e3o n\'e3o afetar a formula\'e7\'e3o das propostas.
\par 6.4 - Com intuito de esclarecer quaisquer diverg\'eancias ou d\'favidas no levantamento dos quantitativos ou na realiza\'e7\'e3o dos servi\'e7os a serem executados, poder\'e3o ser formalmente solicitados em at\'e9 03 (tr\'eas) dias \'fateis antes da sess\'e3o p\'fablica de abertura da licita\'e7\'e3o pedidos de esclarecimentos para o endere\'e7o: pmcc.licita@gmail.com ou para o endere\'e7o discriminado no pre\'e2mbulo deste Edital.
\par 6.4.1 - Os pedidos ser\'e3o direcionados por escrito \'e0 Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o que responder\'e1 em at\'e9 03 (tr\'eas) dia \'fateis os esclarecimentos das indaga\'e7\'f5es tecnicamente poss\'edveis de serem respondidas e coerentes com o objeto e o contexto do presente edital.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 6.5 - A\kerning36 s impugna\'e7\'f5es e pedidos de esclarecimentos n\'e3o suspendem os prazos previstos no certame.\kerning0\f1
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b\f0 7 - DA HABILITA\'c7\'c3O
\par \b0 7.1 - Os documentos necess\'e1rios \'e0 habilita\'e7\'e3o dever\'e3o ser protocolizados no Setor de Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identifica\'e7\'e3o da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indica\'e7\'f5es:
\par \f1\fs12
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\f0\fs20 RAZ\'c3O SOCIAL:
\par CNPJ:
\par PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI\'c7\'c3O DO CASTELO, ES
\par TOMADA DE PRE\'c7OS N\'ba \cf1 000003/2015
\par \cf0 ENVELOPE N\'ba 01 - HABILITA\'c7\'c3O
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f1\fs12
\par \f0\fs20 7.1.1 - HABILITA\'c7\'c3O JUR\'cdDICA:
\par a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por A\'e7\'f5es, acompanhado de documentos de elei\'e7\'f5es dos seus administradores ou Registro Comercial, no caso de empresa individual;
\par a.1) Decreto de Autoriza\'e7\'e3o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pa\'eds, e Ato de Registro ou Autoriza\'e7\'e3o para funcionamento expedido pelo \'f3rg\'e3o competente, quando a atividade assim o exigir;
\par a.2) Inscri\'e7\'e3o do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exerc\'edcio;
\par b) Declara\'e7\'e3o de inexist\'eancia, no quadro funcional da empresa, de menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi\'e7\'e3o de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO XII);
\par c) Certificado Municipal de Registro Cadastral v\'e1lido do Munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo, ES.
\par 7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
\par a) Comprovante de Inscri\'e7\'e3o no Cadastro Nacional de Pessoas Jur\'eddicas - CNPJ;
\par b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Certid\'e3o Conjunta, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e \'e0 D\'edvida Ativa da Uni\'e3o por elas administrados.
\par c) Prova de Regularidade (Certid\'e3o) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi\'e7o - FGTS;
\par d) Prova de Regularidade (Certid\'e3o) com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
\par e) Certid\'e3o Negativa de D\'e9bitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST;
\par f) Certid\'e3o Negativa de D\'e9bito Municipal do Munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo, ES;
\par g) Certid\'e3o Negativa de D\'e9bito Municipal da sede da empresa licitante.
\par 7.1.3 - QUALIFICA\'c7\'c3O ECON\'d4MICO-FINANCEIRA:
\par a) Balan\'e7o Patrimonial e demonstra\'e7\'f5es cont\'e1beis do \'faltimo exerc\'edcio social, j\'e1 exig\'edveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa\'e7\'e3o financeira da proponente, devendo constar, dentre outras informa\'e7\'f5es, o Termo de Abertura e de Encerramento, sendo vedada a sua substitui\'e7\'e3o por balancetes ou balan\'e7os provis\'f3rios. O balan\'e7o das Sociedades An\'f4nimas ou por A\'e7\'f5es, dever\'e1 ser apresentado em publica\'e7\'e3o no "Di\'e1rio Oficial", enquanto as demais dever\'e3o apresentar o balan\'e7o certificado pelo contador registrado no Conselho de Contabilidade;
\par a.1.1) A licitante com menos de um ano de funcionamento, dever\'e1 apresentar demonstra\'e7\'f5es cont\'e1beis envolvendo seus bens, direitos, obriga\'e7\'f5es, patrim\'f4nio l\'edquido e resultado relativo ao per\'edodo de sua exist\'eancia, os quais ser\'e3o avaliados atrav\'e9s dos indicadores acima.
\par a.1.2) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, dever\'e1 comprovar a qualifica\'e7\'e3o econ\'f4mico-financeira mediante c\'f3pia autenticada do balan\'e7o e demonstra\'e7\'e3o do resultado, referente ao \'faltimo exerc\'edcio.
\par b) Quando se tratar de Livro de Escritura\'e7\'e3o Digital Sped, a empresa dever\'e1 apresentar o Balan\'e7o Patrimonial e as Demonstra\'e7\'f5es Cont\'e1beis autenticadas pela Junta Comercial;
\par c) As proponentes rec\'e9m-constitu\'eddas dever\'e3o apresentar Balan\'e7o de Constitui\'e7\'e3o e balancete do m\'eas anterior ao da realiza\'e7\'e3o da presente licita\'e7\'e3o, autenticadas por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;
\par d) Patrim\'f4nio L\'edquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor m\'e1ximo estimado para esta licita\'e7\'e3o (o patrim\'f4nio l\'edquido dever\'e1 ser comprovado atrav\'e9s do Balan\'e7o Patrimonial);
\par e) Certid\'e3o Negativa de Fal\'eancia, Recupera\'e7\'e3o Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cart\'f3rio distribuidor da sede da empresa, dentro do prazo de validade ou com data de expedi\'e7\'e3o n\'e3o superior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame.
\par 7.1.4 - QUALIFICA\'c7\'c3O T\'c9CNICA:
\par a) A Empresa dever\'e1 apresentar comprovante de registro e quita\'e7\'e3o do CREA do estado de origem.
\par b) Indicar Respons\'e1vel T\'e9cnico para o acompanhamento dos servi\'e7os, objeto da presente licita\'e7\'e3o (ANEXO XIV).
\par c) Comprova\'e7\'e3o atrav\'e9s de atestado, juntamente com o certificado de acervo t\'e9cnico devidamente registrado no CREA em nome do respons\'e1vel t\'e9cnico pertencente ao quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a qualifica\'e7\'e3o t\'e9cnica para execu\'e7\'e3o da obra pertinente e compat\'edvel em caracter\'edsticas, quantidades e prazos com as parcelas de maior relev\'e2ncia e valor significativo do objeto da licita\'e7\'e3o, sendo considerado para este fim acervo t\'e9cnico de execu\'e7\'e3o de obra para estabiliza\'e7\'e3o de talude em conten\'e7\'e3o com agulhamento ou grampeamento ou chumbadores ou Soil Nailing, tendo como itens relevantes: perfura\'e7\'e3o rotativa inclinada e concreto projetado com cimento especial.
\par d) Comprova\'e7\'e3o de v\'ednculo do respons\'e1vel t\'e9cnico com a empresa licitante atrav\'e9s do registro de pessoa jur\'eddica junto ao CREA dentro do prazo de vig\'eancia, na qual conste a inscri\'e7\'e3o do profissional como respons\'e1vel t\'e9cnico pela empresa licitante.\cf2
\par \cf0 e) Comprova\'e7\'e3o de qualifica\'e7\'e3o do respons\'e1vel t\'e9cnico indicado, para desempenho de atividade pertinente e compat\'edvel com o objeto da licita\'e7\'e3o, atrav\'e9s de Certid\'e3o de registro e quita\'e7\'e3o na entidade profissional competente no respectivo Conselho do profissional indicado.
\par f) Declara\'e7\'e3o da empresa licitante\b  \b0 que visitou o local onde ser\'e3o desenvolvidos os servi\'e7os e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condi\'e7\'f5es de acesso, das condi\'e7\'f5es do terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou servi\'e7os (ANEXO X).
\par g) Declara\'e7\'e3o de\b  \b0 uso obrigat\'f3rio de madeira de proced\'eancia legal nas obras, constru\'e7\'f5es, reformas, programas e demais a\'e7\'f5es executadas pelo poder p\'fablico no \'e2mbito do munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo\kerning32 , conforme Lei Municipal n\'ba 1.568/2012 \kerning0 (ANEXO XIII).\v
\par \v0
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\tx1134 h) Declara\'e7\'e3o datada e assinada pela empresa de que n\'e3o existe superveni\'eancia de fato impeditivo de sua habilita\'e7\'e3o, conforme modelo (ANEXO XI);
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 7.2 - As Certid\'f5es Negativas de D\'e9bitos (CND) exigidas no item anterior dever\'e3o conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo licitante no momento do Credenciamento.
\par 7.3 - Figuram como exce\'e7\'f5es as Certid\'f5es cuja abrang\'eancia atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais (INSS, PGFN, RECEITA FEDERAL, TRABALHISTA).
\par 7.4 - N\'e3o ser\'e3o aceitos protocolos de documentos, documentos em c\'f3pia n\'e3o autenticada, nem com prazo de validade vencido.
\par 7.5 - Os proponentes interessados na autentica\'e7\'e3o das c\'f3pias pela Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o dever\'e3o procurar os mesmos, com no m\'ednimo 01 (um) dia de anteced\'eancia da sess\'e3o de abertura para proceder a autentica\'e7\'e3o dos documentos, haja vista que em hip\'f3tese alguma ser\'e3o autenticadas durante a realiza\'e7\'e3o do certame.
\par 7.6 - A Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o, durante a an\'e1lise do envelope de Habilita\'e7\'e3o, proceder\'e1 \'e0 valida\'e7\'e3o nos sites dos \'f3rg\'e3os oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econ\'f4mica Federal, Previd\'eancia Social, Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justi\'e7a, Secretarias da Fazenda), emissores das certid\'f5es negativas apresentadas.
\par 7.7 - \cf1 Para os licitantes usufru\'edrem dos benef\'edcios previstos na Lei Complementar n\'ba 123/06 (arts. 42, 43, 44 e 45), poder\'e3o apresentar, junto com a Documenta\'e7\'e3o de Habilita\'e7\'e3o, Certid\'e3o Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emiss\'e3o n\'e3o superior a 90 dias, contado a partir da data da sess\'e3o p\'fablica de julgamento, em que conste o enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A n\'e3o apresenta\'e7\'e3o desta declara\'e7\'e3o n\'e3o implicar\'e1 na inabilita\'e7\'e3o da Empresa.
\par \cf0 7.8 - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas dever\'e3o apresentar toda documenta\'e7\'e3o exigida para efeito de comprova\'e7\'e3o da regularidade fiscal, mesmo que est\'e1 apresente alguma restri\'e7\'e3o.
\par 7.8.1 - Havendo alguma restri\'e7\'e3o na comprova\'e7\'e3o da regularidade fiscal, ser\'e1 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, cujo termo inicial corresponder\'e1 ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrog\'e1veis por igual per\'edodo, a crit\'e9rio da Administra\'e7\'e3o, para a regulariza\'e7\'e3o da documenta\'e7\'e3o, pagamento ou parcelamento do d\'e9bito, e emiss\'e3o de eventuais certid\'f5es negativas ou positivas com efeito de negativa.
\par 7.8.2 - A falta de regulariza\'e7\'e3o da documenta\'e7\'e3o no prazo previsto no subitem anterior implicar\'e1 decad\'eancia do direito \'e0 contrata\'e7\'e3o, sem preju\'edzo das san\'e7\'f5es previstas no artigo 81 da Lei n\'ba 8.666/93, sendo facultado \'e0 Administra\'e7\'e3o convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica\'e7\'e3o, para a assinatura da Ata, ou revogar a licita\'e7\'e3o.
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx855\tx1293\b 8 - DA PROPOSTA COMERCIAL
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 8.1 -\cf1  A Proposta de Pre\'e7o \cf0 dever\'e1 ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identifica\'e7\'e3o da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, a ser entregue em envelope devidamente lacrado e rubricado no lacre, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indica\'e7\'f5es:
\par \f1\fs12
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\f0\fs20 RAZ\'c3O SOCIAL:
\par CNPJ:
\par PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI\'c7\'c3O DO CASTELO, ES
\par TOMADA DE PRE\'c7OS N\'ba \cf1 000003/2015\cf0\f1
\par \f0 ENVELOPE N\'ba 02 - PROPOSTA DE PRE\'c7O
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f1\fs12
\par \f0\fs20 8.2 - A proposta comercial dever\'e1 ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal da proponente, e ainda, conter:
\par a) O pre\'e7o unit\'e1rio e total para a presta\'e7\'e3o de servi\'e7os, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclus\'e3o de qualquer encargo financeiro ou previs\'e3o inflacion\'e1ria. Nos pre\'e7os propostos dever\'e3o estar inclu\'eddas, al\'e9m do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a presta\'e7\'e3o de servi\'e7os objeto da presente licita\'e7\'e3o.
\par a.1) Prazo de execu\'e7\'e3o da obra/servi\'e7os, que n\'e3o dever\'e1 ser superior ao estipulado no subitem 15.1.1;
\par a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para o julgamento da licita\'e7\'e3o;
\par b) Planilha(s) or\'e7ament\'e1ria(s) global, elaborada(s) de acordo com as especifica\'e7\'f5es, unidades e quantidades, constantes do (ANEXO IV), devidamente assinada(s) pelo representante legal da proponente e pelo respons\'e1vel t\'e9cnico pela(s) planilha(s).  Nenhum pre\'e7o unit\'e1rio proposto poder\'e1 ser superior ao constante do(s) Or\'e7amento(s) do Munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo, ES;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 c)\tab C\'e1lculo do BDI - Benef\'edcios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma de percentual\cf1 ;\cf2\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx567\cf0\f0 c.1 - Os custos de administra\'e7\'e3o local, mobiliza\'e7\'e3o e desmobiliza\'e7\'e3o e instala\'e7\'e3o de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, n\'e3o poder\'e3o ser inclu\'eddos na composi\'e7\'e3o do BDI, devendo ser cotados na planilha or\'e7ament\'e1ria;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj d) Cronograma f\'edsico-financeiro global\cf1 ;\cf2\f1
\par \cf1\f0 8.3 - N\'e3o se admitir\'e1, na proposta de pre\'e7os, custos identificados mediante o uso da express\'e3o "verba" ou de unidades gen\'e9ricas.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx426 8.4 - O licitante dever\'e1 observar o valor m\'e1ximo especificado neste Edital, sob pena de desclassifica\'e7\'e3o de sua proposta.
\par 8.5 - A apresenta\'e7\'e3o da proposta implica na plena aceita\'e7\'e3o, por parte do licitante, das condi\'e7\'f5es estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposi\'e7\'f5es nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servi\'e7os nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utens\'edlios necess\'e1rios, em quantidade e qualidades adequadas \'e0 perfeita execu\'e7\'e3o contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui\'e7\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 8.6 - Nos pre\'e7os ofertados j\'e1 dever\'e3o estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execu\'e7\'e3o do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jur\'eddica (IRPJ), e a Contribui\'e7\'e3o Social sobre o Lucro L\'edquido (CSLL), que n\'e3o podem ser repassados \'e0 Administra\'e7\'e3o, n\'e3o ser\'e3o inclu\'eddos na proposta apresentada.
\par 8.7 - Ap\'f3s a abertura da sess\'e3o, somente ser\'e3o aceitas altera\'e7\'f5es formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma altera\'e7\'e3o do conte\'fado e das condi\'e7\'f5es referidas.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-709\li709\sl360\slmult1\qj\tx5529\tx5812\cf0\b\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx5529\tx5812\f0 9 - DA SESS\'c3O P\'daBLICA
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\b0 9.1 - A abertura dos envelopes contendo a documenta\'e7\'e3o de habilita\'e7\'e3o e a proposta de pre\'e7os ser\'e1 realizada em sess\'e3o p\'fablica, da qual ser\'e1 lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx426 9.2 - N\'e3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe\'e7a a realiza\'e7\'e3o do certame na data marcada, a sess\'e3o ser\'e1 automaticamente transferida para o primeiro dia \'fatil subsequente, no mesmo hor\'e1rio e local anteriormente estabelecido, desde que n\'e3o haja comunica\'e7\'e3o em contr\'e1rio.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 9.3 - Aberta a sess\'e3o, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o receber\'e1, de uma s\'f3 vez, os envelopes contendo a proposta e a documenta\'e7\'e3o de habilita\'e7\'e3o.
\par 9.4 - Como condi\'e7\'e3o pr\'e9via ao exame da documenta\'e7\'e3o de habilita\'e7\'e3o, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o verificar\'e1 o eventual descumprimento das condi\'e7\'f5es de participa\'e7\'e3o, especialmente quanto \'e0 exist\'eancia de san\'e7\'e3o que impe\'e7a a participa\'e7\'e3o no certame ou a futura contrata\'e7\'e3o, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
\par a) Cadastro Nacional de Empresas Inid\'f4neas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uni\'e3o (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
\par b) Cadastro Nacional de Condena\'e7\'f5es C\'edveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justi\'e7a (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
\par 9.5 - A consulta aos cadastros ser\'e1 realizada em nome da empresa licitante e tamb\'e9m de eventual matriz ou filial (cfr. Ac\'f3rd\'e3o TCU n\'ba 1.793/11) e de seu s\'f3cio majorit\'e1rio (cfr. art. 12 da Lei n\'b0 8.429/92, que prev\'ea, dentre as san\'e7\'f5es impostas ao respons\'e1vel pela pr\'e1tica de ato de improbidade administrativa, a proibi\'e7\'e3o de contratar com o Poder P\'fablico, inclusive por interm\'e9dio de pessoa jur\'eddica da qual seja s\'f3cio majorit\'e1rio).
\par 9.6 - Constatada a exist\'eancia de veda\'e7\'e3o \'e0 participa\'e7\'e3o no certame, a Presidente reputar\'e1 o licitante inabilitado.
\par 9.7 - N\'e3o ocorrendo o descumprimento das condi\'e7\'f5es de participa\'e7\'e3o, ser\'e3o identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documenta\'e7\'e3o de habilita\'e7\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 9.8 - Analisada a documenta\'e7\'e3o de habilita\'e7\'e3o, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, de forma motivada, indicar\'e1 os licitantes inabilitados em raz\'e3o de falha ou omiss\'e3o na documenta\'e7\'e3o.
\par 9.9 - A inabilita\'e7\'e3o de qualquer licitante ser\'e1 sempre fundamentada e registrada na ata da sess\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 9.10 - Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, ser\'e3o imediatamente abertas as propostas de pre\'e7o dos licitantes habilitados.
\par 9.11 - N\'e3o havendo ren\'fancia ao direito de recorrer, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o suspender\'e1 a sess\'e3o e marcar\'e1 nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de pre\'e7o.
\par 9.11.1 - Os documentos de habilita\'e7\'e3o e os envelopes lacrados contendo as propostas ser\'e3o rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o e ficar\'e3o guardados na respectiva Se\'e7\'e3o.
\par 9.12 - Ap\'f3s o final da fase de habilita\'e7\'e3o, os envelopes n\'ba 02 dos licitantes inabilitados ser\'e3o devolvidos lacrados.
\par 9.13 -\tab A inabilita\'e7\'e3o do licitante importa preclus\'e3o do seu direito de participar das fases subsequentes do certame.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 9.14 - A intima\'e7\'e3o do julgamento da habilita\'e7\'e3o e das propostas dos licitantes ser\'e1 feita mediante publica\'e7\'e3o na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decis\'e3o, quando poder\'e1 ser feita por comunica\'e7\'e3o direta aos interessados e lavrada em ata.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 9.15 - Ap\'f3s a fase de habilita\'e7\'e3o, n\'e3o caber\'e1:
\par a)\tab Desist\'eancia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o.
\par b) Desclassifica\'e7\'e3o do licitante por motivo relacionado com a habilita\'e7\'e3o, salvo em raz\'e3o de fatos superveniente ou s\'f3 conhecidos ap\'f3s o julgamento.
\par 9.16 - Abertos os envelopes n\'ba 02, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o examinar\'e1 as propostas apresentadas quanto \'e0s suas especifica\'e7\'f5es e compatibilidade do pre\'e7o em rela\'e7\'e3o ao valor estimado para a contrata\'e7\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 9.17 - A desclassifica\'e7\'e3o de proposta ser\'e1 sempre fundamentada e registrada na ata da sess\'e3o.
\par 9.18 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o poder\'e1 fixar prazo de 08 (oito) dias \'fateis para a apresenta\'e7\'e3o de nova documenta\'e7\'e3o ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
\par 9.19 - Em todos os atos p\'fablicos, ser\'e3o lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comiss\'e3o e pelos representantes dos licitantes presentes.
\par 9.20 - A Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o poder\'e1 solicitar parecer de t\'e9cnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Concei\'e7\'e3o do Castelo para orientar sua decis\'e3o. Caso a Prefeitura Municipal n\'e3o possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer t\'e9cnico, poder\'e1 ser formulado por pessoa f\'edsica ou jur\'eddica qualificada.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx5529\tx5812\b\f1
\par \f0 10 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTA\'c7\'c3O DE HABILITA\'c7\'c3O
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 10.1 - No local, data e hor\'e1rio definido no pre\'e2mbulo deste Edital, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o dar\'e1 in\'edcio aos trabalhos de julgamento da fase habilitat\'f3ria, a vista dos documentos constantes do Envelope n\'ba 01.
\par 10.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilita\'e7\'e3o, n\'e3o caber\'e1 desist\'eancia de propostas de pre\'e7os, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o.
\par 10.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua ess\'eancia aos requisitos deste Edital ser\'e3o verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, na forma indicada a seguir:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1353 a) Erro de transcri\'e7\'e3o das quantidades das planilhas do Munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo\b  \b0 para as planilhas da proposta: o produto ser\'e1 devidamente corrigido, mantendo-se o pre\'e7o unit\'e1rio proposto e corrigindo-se a quantidade e o pre\'e7o total;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx540\tx1353 b) Erro de multiplica\'e7\'e3o de pre\'e7o unit\'e1rio pela quantidade correspondente: ser\'e1 retificado, mantendo-se o pre\'e7o unit\'e1rio e a quantidade e corrigindo-se o produto;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1353 c) Erro de adi\'e7\'e3o: ser\'e1 retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
\par d) Diverg\'eancia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto: ser\'e1 considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 10.3 - Ser\'e3o desclassificadas as propostas que:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1350 a) Apresentarem omiss\'f5es, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as condi\'e7\'f5es exigidas;
\par b) Apresentarem pre\'e7os totais da proposta manifestamente inexequ\'edveis;
\par c) Apresentarem pre\'e7os unit\'e1rios nulos e/ou simb\'f3licos;
\par d) Apresentarem pre\'e7o(s) unit\'e1rio(s) superiores aos da planilha do munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo;
\par e) Apresentarem diverg\'eancia entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor constante da carta-proposta.
\par f) N\'e3o atenderem a outras exig\'eancias do presente Edital, consideradas desclassificat\'f3rias;
\par 10.4 - Havendo diverg\'eancia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a Comiss\'e3o considerar\'e1 como v\'e1lido o valor grafado por extenso.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 10.5 - As propostas ser\'e3o classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.
\par 10.6 - Ser\'e1 declarada vencedora da Licita\'e7\'e3o a proponente que apresentar o menor pre\'e7o total.
\par 10.7 - Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor pre\'e7o total, a classifica\'e7\'e3o se far\'e1 meio do disposto no item 10.
\par 10.8 - Ap\'f3s exame dos documentos, a Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, preliminarmente, inabilitar\'e1 as proponentes cuja documenta\'e7\'e3o se apresente incompleta ou irregular, na forma das exig\'eancias deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram \'e0 inabilita\'e7\'e3o.
\par 10.9 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes, ser\'e3o oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros.
\par 10.10 - Conclu\'edda a verifica\'e7\'e3o pelos proponentes, ser\'e1 franqueada a palavra e, a seguir, consultados cada um deles, a respeito das inabilita\'e7\'f5es e habilita\'e7\'f5es preliminarmente feitas pela Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o.
\par 10.11 - Caso haja impugna\'e7\'e3o de qualquer decis\'e3o da Comiss\'e3o, a sess\'e3o poder\'e1 ser suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as d\'favidas surgidas e/ou, se for o caso, para interposi\'e7\'e3o de recursos.
\par 10.11.1 - Ocorrendo esta situa\'e7\'e3o, a Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o permanecer\'e1 com os envelopes "Proposta Comercial", que dever\'e3o ser rubricados pela Comiss\'e3o e pelos representantes das proponentes presentes, dispondo o licitante de 05 (cinco) dias \'fateis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos trabalhos.
\par 10.12 - Ser\'e3o devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas Comerciais das proponentes que n\'e3o forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposi\'e7\'e3o de Recurso, ou caso tenha havido desist\'eancia expressa, ou ap\'f3s sua denega\'e7\'e3o.
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx567\b 11 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
\par \b0 11.1 - Se depois de verificado o direito de prefer\'eancia das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condi\'e7\'f5es, como crit\'e9rio de desempate, ser\'e1 assegurada prefer\'eancia:
\par 11.2 - Sucessivamente, aos servi\'e7os:
\par a) Produzidos no Pa\'eds;
\par b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pa\'eds.
\par 11.3 - Ao licitante pessoa f\'edsica, que tenha exercido o m\'fanus p\'fablico de jurado, na condi\'e7\'e3o do art. 439 do C\'f3digo de Processo Penal.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx567 11.4\tab - Na aus\'eancia das hip\'f3teses de prefer\'eancia acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hip\'f3teses previstas nos itens 11.2 e 11.3, a classifica\'e7\'e3o far-se-\'e1, obrigatoriamente, por sorteio, em ato p\'fablico, para o qual todos os licitantes ser\'e3o convocados, vedado qualquer outro processo.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b\f1
\par \f0 12 - DOS RECURSOS
\par \b0 12.1 - Dos atos da Administra\'e7\'e3o ser\'e3o admitidos os seguintes recursos:
\par 12.1.1 -\b  \b0 Recurso hier\'e1rquico, no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, a contar da intima\'e7\'e3o do ato, ou da lavratura da ata de reuni\'e3o, devendo ser protocolizado no Setor de Protocolo, localizado no pr\'e9dio da Prefeitura Municipal, nos casos de:
\par a) Habilita\'e7\'e3o ou inabilitar\'e3o do licitante;
\par b) Julgamento das propostas;
\par c) Anula\'e7\'e3o ou revoga\'e7\'e3o da licita\'e7\'e3o;
\par d) Indeferimento do pedido de inscri\'e7\'e3o em registro cadastral, sua altera\'e7\'e3o ou cancelamento;
\par e) Rescis\'e3o do Contrato por ato unilateral da Administra\'e7\'e3o, nos casos a que se refere o inciso I, do artigo 79 da Lei n\'ba 8.666/93;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1418 f) Aplica\'e7\'e3o das penas de advert\'eancia, suspens\'e3o tempor\'e1ria ou de multa.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 12.2 - Representa\'e7\'e3o, no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, a contar da intima\'e7\'e3o da decis\'e3o relacionada com o objeto da licita\'e7\'e3o ou do Contrato, de que n\'e3o caiba recurso hier\'e1rquico.
\par 12.3 - A interposi\'e7\'e3o de recurso ser\'e1 comunicada aos demais licitantes, que poder\'e3o impugn\'e1-lo no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis.
\par 12.4 - O recurso ser\'e1 dirigido ao Prefeito Municipal, por interm\'e9dio da Presidente da Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, que poder\'e1 reconsiderar sua decis\'e3o, no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, ou, nesse mesmo prazo, faz\'ea-lo subir, devidamente informado.
\par 12.5 - A decis\'e3o dever\'e1 ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, contando do recebimento do recurso.
\par 12.6 - Os recursos interpostos em raz\'e3o de habilita\'e7\'e3o ou inabilita\'e7\'e3o de licitante ou do julgamento das propostas ter\'e3o efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes raz\'f5es de interesse p\'fablico, atribuir efic\'e1cia suspensiva aos demais recursos.
\par 12.7 - Durante o prazo de apresenta\'e7\'e3o do recurso, ser\'e1 garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitat\'f3rio ou a qualquer outra informa\'e7\'e3o necess\'e1ria \'e0 instru\'e7\'e3o do recurso.
\par 12.8 - O acolhimento do recurso importar\'e1 na invalida\'e7\'e3o apenas dos atos insuscet\'edveis de aproveitamento.
\par 12.9 - As interposi\'e7\'f5es, recursos administrativos ou impugna\'e7\'f5es, n\'e3o obstante o acesso ao Poder Judici\'e1rio, previsto no art. 5\'ba, inciso XXXV da Constitui\'e7\'e3o Federal, n\'e3o eximir\'e1 de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o licitante que litigar de m\'e1-f\'e9, administrativa e judicialmente, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 da Lei n\'ba 5.869/1973 (C\'f3digo de Processo Civil).
\par 12.10 -\b  \b0 Na hip\'f3tese da caracteriza\'e7\'e3o da litig\'e2ncia de m\'e1-f\'e9, o munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo, independente do aforamento da a\'e7\'e3o judicial competente, aplicar\'e1, imediatamente ap\'f3s a constata\'e7\'e3o do fato, penalidade de suspens\'e3o \'e0 empresa inquinada, do direito de participar das licita\'e7\'f5es promovidas pelo munic\'edpio, pelo prazo de 02 (dois) anos.
\par 12.11 - C\'f3pia do processo da aplica\'e7\'e3o da penalidade prevista ser\'e1 encaminhada \'e0 autoridade competente, nos termos do art. 87, \'a73\'ba, da Lei n\'ba 8.666/93, consolidada, que determinar\'e1 a lavratura e publica\'e7\'e3o de ato administrativo de impedimento do litigante de m\'e1-f\'e9, de contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal.
\par \b\f1
\par \f0 13 - DA HOMOLOGA\'c7\'c3O E ADJUDICA\'c7\'c3O
\par \b0 13.1 -\b  \b0 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologar\'e1 o procedimento licitat\'f3rio e adjudicar\'e1 o objeto ao licitante vencedor.
\par 13.2 - Ap\'f3s a adjudica\'e7\'e3o, o adjudicat\'e1rio ser\'e1 convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.
\par \b\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\f0 14 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO
\par \b0 14.1 - A contrata\'e7\'e3o ser\'e1 formalizada por interm\'e9dio de instrumento contratual.
\par \kerning36 14.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em modifica\'e7\'e3o da planilha or\'e7ament\'e1ria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores n\'e3o poder\'e3o acarretar redu\'e7\'e3o, em favor do contratado, da diferen\'e7a percentual original entre os custos unit\'e1rios dos insumos e servi\'e7os cotados em sua proposta e aqueles constantes da Tabela Referencial de Pre\'e7os do \kerning0 SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES, data base mar\'e7o/2014.
\par \f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\b\f0 15 - DA VIG\'caNCIA E DO PRAZO DE EXECU\'c7\'c3O
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 15.1 - O prazo de vig\'eancia deste contrato ser\'e1 da data de assinatura do Contrato, at\'e9 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 15.1.1 - O per\'edodo de vig\'eancia para execu\'e7\'e3o da obra ser\'e1 a partir do recebimento da ordem de servi\'e7o, at\'e9 15 de dezembro de 2015.\f1
\par \f0 15.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poder\'e1 ser aditivado, nas seguintes situa\'e7\'f5es:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx360\tx720 a)\tab A ju\'edzo do Munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo, atrav\'e9s de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;
\par b)\tab Na ocorr\'eancia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no par\'e1grafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n\'ba 8666/93.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 15.2 - A eventual reprova\'e7\'e3o das obras e servi\'e7os em qualquer fase de execu\'e7\'e3o, n\'e3o implicar\'e1 em altera\'e7\'f5es de prazos, nem eximir\'e1 a Contratada da penaliza\'e7\'e3o das multas contratuais.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b\f1
\par \cf1\f0 16 - DAS OBRIGA\'c7\'d5ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
\par \cf0\b0 16.1 - OBRIGA\'c7\'d5ES DA CONTRATANTE:
\par 16.1.1 - Receber o objeto no prazo e condi\'e7\'f5es estabelecidas no Edital e seus anexos;\cf1\f1
\par \cf0\f0 16.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servi\'e7os executados, verificando a compatibilidade com as especifica\'e7\'f5es constantes do Edital e da proposta, para fins de aceita\'e7\'e3o e recebimento definitivo;\cf1\f1
\par \cf0\f0 16.1.3 - Comunicar \'e0 Contratada, por escrito, sobre imperfei\'e7\'f5es, falhas ou irregularidades verificadas nos servi\'e7os executados, para que seja substitu\'eddo, reparado ou corrigido;\cf1\f1
\par \cf0\f0 16.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga\'e7\'f5es da Contratada, atrav\'e9s de comiss\'e3o/servidor especialmente designado;\cf1\f1
\par \cf0\f0 16.1.5 - Efetuar o pagamento \'e0 Contratada no valor correspondente a presta\'e7\'e3o dos servi\'e7os, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;\cf1\f1
\par \cf0\f0 16.1.6 - A Administra\'e7\'e3o n\'e3o responder\'e1 por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados \'e0 execu\'e7\'e3o do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorr\'eancia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
\par 16.2 - OBRIGA\'c7\'d5ES DA CONTRATADA:\cf1
\par \cf0 16.2.1 - A Contratada dever\'e1 cumprir todas as obriga\'e7\'f5es constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu\'e7\'e3o do objeto;\cf1\b\f1
\par \cf0\b0\f0 16.2.2 - Efetuar a entrega do servi\'e7o em perfeitas condi\'e7\'f5es, conforme especifica\'e7\'f5es, prazos constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;\cf2\i\f1
\par \cf0\i0\f0 16.2.3 - Responsabilizar-se pelos v\'edcios e danos decorrentes da presta\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par 16.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, \'e0s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Refer\'eancia, os servi\'e7os com defeitos;
\par 16.2.5 - Manter, durante toda a execu\'e7\'e3o do contrato, em compatibilidade com as obriga\'e7\'f5es assumidas, todas as condi\'e7\'f5es de habilita\'e7\'e3o e qualifica\'e7\'e3o exigidas na licita\'e7\'e3o;
\par 16.2.6 - Providenciar a imediata corre\'e7\'e3o das defici\'eancias apontadas pela administra\'e7\'e3o;
\par 16.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a Administra\'e7\'e3o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par 16.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e preju\'edzos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, \'e0 Contratante, ou a terceiros;
\par 16.2.9 - A Contratada dever\'e1 executar os servi\'e7os empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram fornecidos pelo Contratante, bem como disponibilizar material, m\'e3o-de-obra capacitada, equipamentos e ferramentas necess\'e1rias \'e0 presta\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par 16.2.10 - A Contratada dever\'e1 apresentar Di\'e1rio de Obra, ART, CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Rela\'e7\'e3o de Pessoal, a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 1\'aa medi\'e7\'e3o e tamb\'e9m do fornecimento e utiliza\'e7\'e3o dos EPIs e EPCs;
\par 16.2.11 - Providenciar, \'e0s suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, n\'e3o cabendo ao Munic\'edpio, qualquer obriga\'e7\'e3o decorrente de riscos da esp\'e9cie;
\par 16.2.12 - Executar os servi\'e7os obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes, especifica\'e7\'f5es e documentos que serviram de base para a contrata\'e7\'e3o;
\par 16.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exig\'eancias trabalhistas e previdenci\'e1rias relacionadas aos servi\'e7os;
\par 16.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao respons\'e1vel t\'e9cnico e demais placas, por ventura exigidas, e pela manuten\'e7\'e3o das mencionadas placas durante o per\'edodo de execu\'e7\'e3o da obra;
\par 16.2.15 - Entregar ao Munic\'edpio todo material retirado ou substitu\'eddo, considerado pela fiscaliza\'e7\'e3o como aproveit\'e1vel;
\par 16.2.16 - A Contratada \'e9 respons\'e1vel pela demoli\'e7\'e3o de todas as constru\'e7\'f5es provis\'f3rias, limpeza da obra e remo\'e7\'e3o de todo material indesej\'e1vel ao final dos servi\'e7os. \f1
\par \f0 16.2.17 - Fornecer ao final da obra, uma placa de inaugura\'e7\'e3o contendo nomes de autoridades e dados sobre a obra, devendo ser em material de a\'e7o inox e caracteres coloridos.
\par 16.2.18 - A Contratada com sede fora do Estado do Esp\'edrito Santo dever\'e1 providenciar sua regulariza\'e7\'e3o junto ao CREA/ES anteriormente ao in\'edcio da execu\'e7\'e3o do contrato. Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.
\par 16.2.19 - Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos materiais, m\'e1quinas, equipamentos incluindo ve\'edculos e m\'e3o de obra a serem utilizados na presta\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par 16.2.20 - Disponibilizar e manter funcion\'e1rios treinados e equipados, que trabalhem de acordo com as normas de seguran\'e7a exigidas pela legisla\'e7\'e3o vigente, sendo de sua completa responsabilidade os danos que vierem a serem causados diretamente a sua equipe de trabalho, a administra\'e7\'e3o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu\'e7\'e3o do contrato;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-993\li993\sl360\slmult1\qj\b\f1
\par \f0 17 - DA GARANTIA DE EXECU\'c7\'c3O DO CONTRATO
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 17.1 - Como garantia de execu\'e7\'e3o do Contrato, a proponente vencedora depositar\'e1 na Tesouraria do munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o Do Castelo, 5% (cinco por cento) do valor total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante do dep\'f3sito at\'e9 o ato de assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1350 a) Cau\'e7\'e3o em dinheiro ou em T\'edtulos da D\'edvida P\'fablica, devendo estes terem sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida\'e7\'e3o e de cust\'f3dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ\'f4micos, conforme definido pelo Minist\'e9rio da Fazenda (em conformidade com a Lei n\'ba 11.079/04);
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx2268 b) Fian\'e7a Banc\'e1ria, com validade que exceda, no m\'ednimo, em 30% (trinta por cento) o prazo contratual ajustado para execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1350 c) Seguro garantia.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 17.2 - A n\'e3o presta\'e7\'e3o de garantia no prazo determinado sujeitar\'e1 a Contratada \'e0s penalidades legalmente estabelecidas, sem preju\'edzo da rescis\'e3o do contrato.
\par 17.3 - A garantia apresentada responder\'e1 pelo inadimplemento das condi\'e7\'f5es contratuais, pela n\'e3o conclus\'e3o ou conclus\'e3o incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas independentes de outras comina\'e7\'f5es legais.
\par 17.4 - A garantia prestada ser\'e1 restitu\'edda (e/ou liberada), decorridos at\'e9 30 (trinta) dias ap\'f3s a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo\b  \b0 das obras e servi\'e7os objeto desta Licita\'e7\'e3o, conforme condi\'e7\'f5es estabelecidas no presente Edital, e, quando em dinheiro, ser\'e1 atualizada monetariamente, conforme disp\'f5e o \'a74\'ba, do art. 56 da Lei 8.666/93.
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-993\li993\sl360\slmult1\qj\b 18 - DAS CONDI\'c7\'d5ES DE EXECU\'c7\'c3O DAS OBRAS/SERVI\'c7OS
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 18.1 - A Contratada assumir\'e1 total responsabilidade pela boa execu\'e7\'e3o e efici\'eancia dos servi\'e7os, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, m\'e3o-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos t\'e9cnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realiza\'e7\'e3o destes servi\'e7os, causados ao munic\'edpio ou a terceiros, ficando ainda, respons\'e1vel, na vig\'eancia do Contrato, pela guarda e vigil\'e2ncia da \'e1rea do terreno onde se situa o objeto contratual.
\par 18.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, \'e0s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem v\'edcios, defeitos ou incorre\'e7\'f5es resultantes da execu\'e7\'e3o dos materiais empregados. Tamb\'e9m providenciar\'e1 a remo\'e7\'e3o de res\'edduos, entulhos, etc., decorrentes da movimenta\'e7\'e3o das obras, bem como a recupera\'e7\'e3o e reconforma\'e7\'e3o de \'e1reas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Ser\'e3o ainda removidas constru\'e7\'f5es e instala\'e7\'f5es provis\'f3rias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.
\par 18.3 - A Contratada n\'e3o poder\'e1 subempreitar parte ou o total dos servi\'e7os a ela adjudicados, sem a anu\'eancia do Contratante.
\par 18.4 - A Contratada providenciar\'e1 seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, n\'e3o cabendo ao munic\'edpio qualquer obriga\'e7\'e3o decorrente de riscos da esp\'e9cie.
\par 18.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exig\'eancias das leis e normas de seguran\'e7a e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de prote\'e7\'e3o individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local dos servi\'e7os.
\par 18.6 - A Contratada providenciar\'e1, \'e0s suas expensas, todas as licen\'e7as relacionadas ao objeto contratual e a aprova\'e7\'e3o pelos poderes competentes ou concession\'e1rias de servi\'e7os p\'fablicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer exig\'eancia que implique modifica\'e7\'f5es do projeto, dever\'e1 ser obtida autoriza\'e7\'e3o por escrito do munic\'edpio.
\par 18.7 - A Contratada dever\'e1 fazer a Anota\'e7\'e3o de Responsabilidade T\'e9cnica - ART do Contrato, junto ao CREA-ES, quando necess\'e1rio, conforme determinam as Leis 5.194/66 e 6.496/77, bem como as Resolu\'e7\'f5es n\'ba 194/70 e n\'ba 302/84, do CONFEA. A comprova\'e7\'e3o de Anota\'e7\'e3o de Responsabilidade T\'e9cnica ser\'e1 feita pelo encaminhamento ao munic\'edpio, da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo \'d3rg\'e3o Recebedor.
\par 18.8 - Lan\'e7amentos a cargo da Contratada:
\par 18.8.1 - A Contratada dever\'e1 manter no local dos servi\'e7os um "Di\'e1rio de Obras", permanentemente dispon\'edvel, para lan\'e7amentos das ocorr\'eancias, a saber:
\par a) Ocorr\'eancia de condi\'e7\'f5es meteorol\'f3gicas prejudiciais ou desfavor\'e1veis ao andamento dos servi\'e7os;
\par b) Consultas \'e0 Fiscaliza\'e7\'e3o e as respostas \'e0s suas interpela\'e7\'f5es;
\par c) Datas de in\'edcio e de conclus\'e3o de etapas constantes do cronograma;
\par d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par e) Outros fatos que, \'e0 ju\'edzo da Contratada, devam ser objeto de registros.
\par 18.9 - Lan\'e7amentos a cargo da Fiscaliza\'e7\'e3o:
\par a) Aprecia\'e7\'e3o sobre o andamento dos servi\'e7os e sua conformidade aos projetos, especifica\'e7\'f5es e prazos;
\par b) Observa\'e7\'f5es que julguem necess\'e1rias, a prop\'f3sito de anota\'e7\'f5es consignadas pela Contratada no Di\'e1rio de Obras;
\par c) Resposta \'e0s consultas formuladas pela Contratada, com correspond\'eancia simult\'e2nea \'e0 autoridade superior;
\par d) Restri\'e7\'f5es a respeito do andamento dos servi\'e7os ou da atua\'e7\'e3o da Contratada, de seus empregados e prepostos;
\par e) Determina\'e7\'e3o de provid\'eancias para o cumprimento dos projetos e especifica\'e7\'f5es;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 f) Outros fatos ou observa\'e7\'f5es, cujo registro julgue necess\'e1rios ou convenientes.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx851 18.10 - As obras e servi\'e7os dever\'e3o ser executados de acordo com as normas t\'e9cnicas e especifica\'e7\'f5es dos projetos, obedecendo \'e0s condi\'e7\'f5es do Edital, como tamb\'e9m dever\'e3o atender \'e0s normas, especifica\'e7\'f5es e m\'e9todos da Associa\'e7\'e3o Brasileira de Normas T\'e9cnicas (ABNT).
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 18.11 - Quando necess\'e1rio, a ju\'edzo do munic\'edpio, a Contratada providenciar\'e1, \'e0s suas expensas, a realiza\'e7\'e3o de todos os ensaios, verifica\'e7\'f5es e provas de materiais fornecidos e de servi\'e7os executados, fornecendo os resultados \'e0 Fiscaliza\'e7\'e3o na medida de suas realiza\'e7\'f5es, bem como reparos que se tornarem necess\'e1rios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas condi\'e7\'f5es.
\par 18.12 - Correr\'e1 \'e0 conta da Contratada o fornecimento ao final da obra, de placa de inaugura\'e7\'e3o, contendo nomes de autoridades e dados sobre a obra. A placa dever\'e1 ser em material de a\'e7o inox e caracteres coloridos.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx9639 18.13 - Por interm\'e9dio de processo devidamente instru\'eddo ser\'e3o admitidos decr\'e9scimos ou acr\'e9scimos de obras/servi\'e7os at\'e9 o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, no caso de constru\'e7\'e3o e/ou amplia\'e7\'e3o; e at\'e9 o limite de 50% (cinquenta por cento), para acr\'e9scimos, tamb\'e9m do valor inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adapta\'e7\'e3o de edifica\'e7\'e3o.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 18.13.1 - A varia\'e7\'e3o de servi\'e7os, referida no subitem anterior ser\'e1 efetivada obedecendo, ainda, os seguintes crit\'e9rios:
\par a) Servi\'e7os Extras:
\par a.1) - Quando os servi\'e7os n\'e3o constarem da Planilha Or\'e7ament\'e1ria apresentada pela Contratada, os pre\'e7os ser\'e3o determinados pela Tabela de Pre\'e7os do SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES, vigente na data da sua autoriza\'e7\'e3o, deflacionados at\'e9 o m\'eas e ano de julgamento da Licita\'e7\'e3o, utilizando a seguinte express\'e3o:
\par \cf1 Po = P1 x (Io / I1)
\par Po = Pre\'e7o do m\'eas e ano do julgamento da licita\'e7\'e3o.
\par P1 = Pre\'e7o da Tabela de Pre\'e7os do \cf0 SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES,\cf1  vigente na data da autoriza\'e7\'e3o.
\par Io = \'cdndice Nacional da Constru\'e7\'e3o Civil - INCC, Edifica\'e7\'f5es, relativo ao m\'eas e ano do julgamento da licita\'e7\'e3o.
\par I1 = \'cdndice Nacional da Constru\'e7\'e3o Civil - INCC, Edifica\'e7\'f5es, relativo ao m\'eas e ano da Tabela de Pre\'e7os do \cf0 SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES,\cf1  vigente na data da autoriza\'e7\'e3o.
\par \cf0 a.1.1) Depois de deflacionados, os pre\'e7os dos Servi\'e7os Extras ser\'e3o corrigidos com a\cf1  multiplica\'e7\'e3o dos mesmos pelo seguinte fator F (F = Pre\'e7o total da proposta contratada). Valor m\'e1ximo do munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo (subitem\cf0  2.1).\cf1\ul\f1
\par \cf0\ulnone\f0 a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixa\'e7\'e3o dos pre\'e7os correspondentes, prevalecer\'e3o os que vierem a ser ajustados entre o munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo e a Contratada e ap\'f3s a aprova\'e7\'e3o pelo Setor de Engenharia Municipal.
\par a.3) Caso n\'e3o haja acordo entre as partes, o munic\'edpio poder\'e1 contratar tais servi\'e7os com terceiros, sem que caibam \'e0 Contratada quaisquer direitos ou reclama\'e7\'f5es.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1778 b) Decr\'e9scimos de Servi\'e7os:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj b.1) Se a Contratada j\'e1 houver adquirido os materiais para aplica\'e7\'e3o nas obras/servi\'e7os, antes da Ordem de Supress\'e3o, ser\'e3o pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos pre\'e7os de aquisi\'e7\'e3o regularmente comprovados, devendo os mesmos ser recolhidos ao almoxarifado do munic\'edpio.
\par b.2) Se a Contratada n\'e3o se manifestar ap\'f3s a Ordem de Supress\'e3o, ser\'e1 deduzido dos pagamentos o valor dos servi\'e7os, conforme previsto na Planilha Or\'e7ament\'e1ria.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1701\tx1778 c) Acr\'e9scimos de Servi\'e7os:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj c.1) Referem-se a servi\'e7os executados a maior, por\'e9m constante da Planilha Or\'e7ament\'e1ria, apresentada pela Contratada.\b  \b0 Neste caso os pre\'e7os ser\'e3o aqueles previstos na mesma.
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-993\li993\sl360\slmult1\qj\b 19 - DAS MEDI\'c7\'d5ES E DOS PAGAMENTOS
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 19.1 - Ser\'e3o realizadas medi\'e7\'f5es mensais pela Fiscaliza\'e7\'e3o do munic\'edpio com o acompanhamento da Contratada, at\'e9 o dia 10 (dez) de cada m\'eas, as quais compreender\'e3o, integralmente, os servi\'e7os realizados no m\'eas imediatamente anterior.
\par 19.2 - A confec\'e7\'e3o das medi\'e7\'f5es das parcelas a serem pagas ser\'e1 de responsabilidade da empresa, bem como futuras reprograma\'e7\'f5es, quando for o caso. Estes documentos dever\'e3o ser assinados pelo engenheiro da empresa respons\'e1vel pela execu\'e7\'e3o da obra e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Concei\'e7\'e3o do Castelo.
\par 19.3 - Todas as medi\'e7\'f5es de servi\'e7os dever\'e3o vir acompanhadas de mem\'f3ria de c\'e1lculo dos quantitativos e registros fotogr\'e1ficos.
\par 19.4 - Os pagamentos dever\'e3o ser efetuados at\'e9 o dia 30 (trinta) do m\'eas subsequente ao per\'edodo de execu\'e7\'e3o.
\par 19.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instru\'e7\'e3o Normativa INSS/DC n\'ba 100, a import\'e2ncia retida ser\'e1 recolhida pelo munic\'edpio at\'e9 o dia dois do m\'eas seguinte ao da emiss\'e3o da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta\'e7\'e3o de servi\'e7os, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia \'fatil subsequente quando n\'e3o houver expediente banc\'e1rio neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecada\'e7\'e3o, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denomina\'e7\'e3o social, a denomina\'e7\'e3o social desta, seguida da denomina\'e7\'e3o social do munic\'edpio de Concei\'e7\'e3o do Castelo.
\par 19.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medi\'e7\'e3o, a Contratada dever\'e1 apresentar, os seguintes documentos:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 a) Declara\'e7\'e3o, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas, previdenci\'e1rios, fiscais e comerciais resultantes da execu\'e7\'e3o do Contrato.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1350 b) Nota Fiscal / Fatura dos Servi\'e7os;
\par c) Certid\'e3o Negativa de D\'e9bito junto \'e0 Fazenda P\'fablica Federal, Estadual, Municipal e Certid\'e3o Negativa do INSS e FGTS;
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj d) Comprovante de quita\'e7\'e3o dos seguintes encargos trabalhistas: GFIP (FGTS); recolhimento do PIS; recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria, nas compet\'eancias relativas ao per\'edodo de emiss\'e3o das notas fiscais;
\par e) Comprovante de Recolhimento do ISS;
\par f) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
\par g) Comprovante de Recolhimento do DARF (IR/COFINS);
\par h) Folha de Pagamento, nas compet\'eancias relativas ao per\'edodo de emiss\'e3o das notas fiscais.
\par 19.6 - Por ocasi\'e3o do pagamento da primeira medi\'e7\'e3o dos servi\'e7os, al\'e9m dos documentos citados no subitem 18.5, a Contratada dever\'e1 apresentar:
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1350 a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anota\'e7\'e3o de Responsabilidade T\'e9cnica - ART e o registro do Contrato, necess\'e1rios \'e0 execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os;
\par b) Comprovante da matr\'edcula individual da obra/servi\'e7o junto ao INSS.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 19.7 - Por ocasi\'e3o do pagamento da \'faltima medi\'e7\'e3o, al\'e9m dos documentos citados no subitem 18.5, a Contratada dever\'e1 apresentar Certid\'f5es Negativas de D\'e9bitos relativos ao INSS, FGTS e PIS, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da obra.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 19.8 - \'c9 vedada expressamente a realiza\'e7\'e3o de cobran\'e7a de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobran\'e7a banc\'e1ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de t\'edtulo, sob pena de aplica\'e7\'e3o das san\'e7\'f5es previstas no edital e indeniza\'e7\'e3o pelos danos decorrentes.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-993\li993\sl360\slmult1\qj\f0 20 - DO REAJUSTAMENTO
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 20.1 - Os pre\'e7os propostos pela Contratada ser\'e3o reajustados para as parcelas de obras/servi\'e7os executados ap\'f3s 12 (doze) meses de vig\'eancia dos mesmos, ou seja, doze meses a partir da data de julgamento da licita\'e7\'e3o, em caso de prorroga\'e7\'e3o. Os pre\'e7os reajustados prevalecer\'e3o por mais um per\'edodo de doze meses. Aplicar-se-\'e1 a mesma regra para cada per\'edodo de doze meses.
\par 20.2 - O valor do reajustamento ser\'e1 determinado por interm\'e9dio da seguinte f\'f3rmula:\b  \tab\tab
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-5241\li5241\sl360\slmult1\qj\b0 R = V x (I1 / I0 -1)
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj Em que:\b\f1\tab\tab\tab\tab\f0   \tab\tab\tab\tab      \b0\f1
\par \f0 R = valor do Reajustamento procurado;
\par V = valor da parcela a ser reajustada;
\par I0 = \'cdndice Nacional da Constru\'e7\'e3o Civil, Edifica\'e7\'f5es, relativo ao m\'eas e ano do julgamento da licita\'e7\'e3o;\b\f1
\par \b0\f0 I1 = \'c9 o \'cdndice Nacional da Constru\'e7\'e3o Civil, Edifica\'e7\'f5es, relativo ao 1\'ba m\'eas do novo per\'edodo em que dever\'e1 se dar o reajustamento.
\par
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\fi-993\li993\sl360\slmult1\qj\b 21 - DA FISCALIZA\'c7\'c3O
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 21.1\b  \b0 - \cf1 Nos termos do art. 67, da Lei n\'ba 8.666/93, ser\'e1 designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servi\'e7os, anotando em registro pr\'f3prio todas as ocorr\'eancias relacionadas com a execu\'e7\'e3o e determinando o que for necess\'e1rio \'e0 regulariza\'e7\'e3o de falhas ou defeitos observados.
\par \cf0 21.2 - Caber\'e1 \'e0 fiscaliza\'e7\'e3o verificar se no desenvolvimento dos servi\'e7os est\'e3o sendo cumpridos os termos do Contrato, os projetos, especifica\'e7\'f5es e demais requisitos, bem como providenciar as medi\'e7\'f5es dos servi\'e7os, autorizar substitui\'e7\'e3o de materiais e altera\'e7\'f5es de projetos, bem como, participar de todos os atos que se fizerem necess\'e1rios para a fiel execu\'e7\'e3o do objeto contratual.
\par 21.3 - Ser\'e1 exigido pela fiscaliza\'e7\'e3o Municipal que todos os\b  \b0 funcion\'e1rios estejam devidamente registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI na mesma).
\par 21.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi\'e7o que n\'e3o seja executado em conformidade com o plano ou programa de manuten\'e7\'e3o, norma t\'e9cnica ou qualquer disposi\'e7\'e3o oficial aplic\'e1vel ao objeto do contrato;\b\f1
\par \b0\f0 21.5 - Solicitar a realiza\'e7\'e3o de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necess\'e1rias ao controle de qualidade dos servi\'e7os executados;\b\f1
\par \b0\f0 21.6 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servi\'e7os executados, verificar e atestar as respectivas medi\'e7\'f5es bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas;\b\f1
\par \b0\f0 21.7 - Verificar e aprovar eventuais acr\'e9scimos de servi\'e7os necess\'e1rios ao perfeito atendimento do objeto do contrato;\b\f1
\par \b0\f0 21.8 - Solicitar a substitui\'e7\'e3o de qualquer funcion\'e1rio da Contratada que embarace ou dificulte a a\'e7\'e3o da Fiscaliza\'e7\'e3o ou cuja presen\'e7a no local dos servi\'e7os seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.\b\f1
\par \b0\f0 21.9 - A Contratada dever\'e1 facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a\'e7\'e3o da fiscaliza\'e7\'e3o, permitindo o acesso aos servi\'e7os em execu\'e7\'e3o, bem como atender prontamente \'e0s solicita\'e7\'f5es que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.
\par
\par \b\caps 22 - do recebimento PROVIS\'d3RIO E DEFINITIVO
\par \b0\caps0 22.1 - O objeto ser\'e1 recebido provisoriamente, pelo respons\'e1vel por seu acompanhamento e fiscaliza\'e7\'e3o, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at\'e9 15 (quinze) dias da comunica\'e7\'e3o escrita do contratado;
\par 22.1.1 - Nessa etapa a contratada dever\'e1 efetuar a entrega de relat\'f3rio de execu\'e7\'e3o dos servi\'e7os previstos no Termo de Refer\'eancia;
\par 22.1.2 - No Termo de Recebimento Provis\'f3rio ser\'e3o indicadas as eventuais corre\'e7\'f5es e complementa\'e7\'f5es consideradas necess\'e1rias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execu\'e7\'e3o dos ajustes;
\par 22.2 - O objeto ser\'e1 recebido definitivamente, por servidor ou comiss\'e3o designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at\'e9 90 (noventa) dias do recebimento provis\'f3rio, ap\'f3s o decurso do prazo de observa\'e7\'e3o, ou vistoria que comprove a adequa\'e7\'e3o do objeto aos termos contratuais;
\par 22.2.1 - O contratado \'e9 obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, \'e0s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem v\'edcios, defeitos ou incorre\'e7\'f5es resultantes da execu\'e7\'e3o ou de materiais empregados.
\par
\par \b 23 - DA GARANTIA DA OBRA\b0\f1
\par \f0 23.1 - O servi\'e7o dever\'e1 possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 618 do C\'f3digo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguran\'e7a dos servi\'e7os prestados.
\par
\par \b 24 - DAS SAN\'c7\'d5ES ADMINISTRATIVAS\b0\f1
\par \f0 24.1 - Comete infra\'e7\'e3o administrativa nos termos da Lei n\'ba 8.666/93, a Contratada que:
\par 24.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga\'e7\'f5es assumidas em decorr\'eancia da contrata\'e7\'e3o;
\par 24.1.2 - ensejar o retardamento da execu\'e7\'e3o do objeto;
\par 24.1.3 - fraudar na execu\'e7\'e3o do contrato;
\par 24.1.4 - comportar-se de modo inid\'f4neo;
\par 24.1.5 - cometer fraude fiscal;
\par 24.1.6 - n\'e3o mantiver a proposta;
\par 24.2 - A Contratada que cometer qualquer das infra\'e7\'f5es discriminadas no subitem acima ficar\'e1 sujeita, sem preju\'edzo da responsabilidade civil e criminal, \'e0s seguintes san\'e7\'f5es:
\par 24.2.1 - advert\'eancia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n\'e3o acarretem preju\'edzos significativos para a Contratante;
\par 24.2.2 - multa morat\'f3ria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, at\'e9 o limite de 30 (trinta) dias;
\par 24.2.3 - multa compensat\'f3ria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecu\'e7\'e3o total do objeto;
\par 24.2.4 - em caso de inexecu\'e7\'e3o parcial, a multa compensat\'f3ria, no mesmo percentual do subitem acima, ser\'e1 aplicada de forma proporcional \'e0 obriga\'e7\'e3o inadimplida;
\par 24.2.5 - suspens\'e3o de licitar e impedimento de contratar com a Administra\'e7\'e3o, pelo prazo de at\'e9 02 (dois) anos;\ul\i\f1
\par \ulnone\i0\f0 24.2.6 - declara\'e7\'e3o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni\'e7\'e3o ou at\'e9 que seja promovida a reabilita\'e7\'e3o perante a pr\'f3pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser\'e1 concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos preju\'edzos causados;
\par 24.3 - Tamb\'e9m ficam sujeitas \'e0s penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei n\'ba 8.666/93, a Contratada que:
\par 24.3.1 - tenha sofrido condena\'e7\'e3o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
\par 24.3.2 - tenha praticado atos il\'edcitos visando frustrar os objetivos da licita\'e7\'e3o;
\par 24.3.3 - demonstre n\'e3o possuir idoneidade para contratar com a Administra\'e7\'e3o em virtude de atos il\'edcitos praticados.
\par 24.4 - A aplica\'e7\'e3o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-\'e1 em processo administrativo que assegurar\'e1 o contradit\'f3rio e a ampla defesa \'e0 Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n\'ba 8.666/93.
\par 24.5 - A autoridade competente, na aplica\'e7\'e3o das san\'e7\'f5es, levar\'e1 em considera\'e7\'e3o a gravidade da conduta do infrator, o car\'e1ter educativo da pena, bem como o dano causado \'e0 Administra\'e7\'e3o, observado o princ\'edpio da proporcionalidade.\i\f1
\par \i0\f0 24.6 - Os montantes relativos \'e0s multas morat\'f3ria e compensat\'f3ria aplicadas pela administra\'e7\'e3o poder\'e3o ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos \'e0s parcelas efetivamente executadas do Contrato.
\par 24.7 - Em qualquer caso, se ap\'f3s o desconto dos valores relativos \'e0s multas restar valor residual em desfavor da empresa, \'e9 obrigat\'f3ria a cobran\'e7a judicial da diferen\'e7a.
\par 24.8 - A notifica\'e7\'e3o dever\'e1 ocorrer pessoalmente ou por correspond\'eancia com aviso de recebimento, onde ser\'e1 indicada a conduta considerada irregular, a motiva\'e7\'e3o e a esp\'e9cie de san\'e7\'e3o administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das raz\'f5es de defesa.
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx851\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx426\tx851\b\f0 25 - DA RESCIS\'c3O DO CONTRATO\b0\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx709\tx851\f0 25.1 - Constituem motivo para rescis\'e3o do contrato:
\par 25.1.1 - o n\'e3o cumprimento de cl\'e1usulas contratuais, especifica\'e7\'f5es, projetos ou prazos;
\par 25.1.2 - o cumprimento irregular de cl\'e1usulas contratuais, especifica\'e7\'f5es, projetos e prazos;
\par 25.1.3 - a lentid\'e3o do seu cumprimento, levando a Administra\'e7\'e3o a comprovar a impossibilidade da conclus\'e3o do servi\'e7o, nos prazos estipulados;
\par 25.1.4 - o atraso injustificado no in\'edcio do servi\'e7o;
\par 25.1.5 - a paralisa\'e7\'e3o do servi\'e7o, sem justa causa e pr\'e9via comunica\'e7\'e3o \'e0 Administra\'e7\'e3o;
\par 25.1.6 - a subcontrata\'e7\'e3o total do seu objeto, a associa\'e7\'e3o do contratado com outrem, a cess\'e3o ou transfer\'eancia, total ou parcial, bem como a fus\'e3o, cis\'e3o ou incorpora\'e7\'e3o, n\'e3o admitidas neste edital e no contrato;
\par 25.1.7 - a subcontrata\'e7\'e3o parcial do seu objeto, sem que haja pr\'e9via aquiesc\'eancia da Administra\'e7\'e3o e autoriza\'e7\'e3o em contrato;
\par 25.1.8 - o desatendimento das determina\'e7\'f5es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execu\'e7\'e3o, assim como as de seus superiores;
\par 25.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na sua execu\'e7\'e3o, anotadas na forma do \'a7 1\'ba do art. 67 da Lei n\'ba 8.666/93;
\par 25.1.10 - a decreta\'e7\'e3o de fal\'eancia ou a instaura\'e7\'e3o de insolv\'eancia civil;
\par 25.1.11 - a dissolu\'e7\'e3o da sociedade ou o falecimento do contratado;
\par 25.1.12 - a altera\'e7\'e3o social ou a modifica\'e7\'e3o da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execu\'e7\'e3o do contrato;
\par 25.1.13 - raz\'f5es de interesse p\'fablico de alta relev\'e2ncia e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela m\'e1xima autoridade da esfera administrativa a que est\'e1 subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
\par 25.1.14 - a supress\'e3o, por parte da Administra\'e7\'e3o, dos servi\'e7os, acarretando modifica\'e7\'e3o do valor inicial do contrato al\'e9m do limite permitido no \'a7 1\'ba do art. 65 da Lei n\'ba 8.666/93;
\par 25.1.15 - a suspens\'e3o de sua execu\'e7\'e3o, por ordem escrita da Administra\'e7\'e3o, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade p\'fablica, grave perturba\'e7\'e3o da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens\'f5es que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat\'f3rio de indeniza\'e7\'f5es pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza\'e7\'f5es e mobiliza\'e7\'f5es e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspens\'e3o do cumprimento das obriga\'e7\'f5es assumidas at\'e9 que seja normalizada a situa\'e7\'e3o;
\par 25.1.16 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra\'e7\'e3o decorrentes do servi\'e7o, ou parcelas destes, j\'e1 recebidas, salvo em caso de calamidade p\'fablica, grave perturba\'e7\'e3o da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspens\'e3o do cumprimento de suas obriga\'e7\'f5es at\'e9 que seja normalizada a situa\'e7\'e3o;
\par 25.1.17 - a n\'e3o libera\'e7\'e3o, por parte da Administra\'e7\'e3o, de \'e1rea, local ou objeto para execu\'e7\'e3o do servi\'e7o, nos prazos contratuais;
\par 25.1.18 - a ocorr\'eancia de caso fortuito ou de for\'e7a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu\'e7\'e3o do contrato;
\par 25.1.19 - descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n\'ba 8.666/93, sem preju\'edzo das san\'e7\'f5es penais cab\'edveis.
\par 25.2 - A rescis\'e3o, devidamente motivada nos autos, ser\'e1 precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit\'f3rio e a ampla defesa.
\par \b\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sa120\qj\tx284\tx426\f0 26 - DA REVOGA\'c7\'c3O DO PROCEDIMENTO\b0\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f0 26.1 - A Administra\'e7\'e3o poder\'e1 revogar a licita\'e7\'e3o por raz\'f5es de interesse p\'fablico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
\par 26.2 - A revoga\'e7\'e3o ser\'e1 precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit\'f3rio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
\par \b\f1
\par \f0 27 - DA ANULA\'c7\'c3O DO PROCEDIMENTO\b0\f1
\par \f0 27.1 - A Administra\'e7\'e3o, de of\'edcio ou por provoca\'e7\'e3o de terceiros, dever\'e1 anular o procedimento quando eivado de v\'edcio insan\'e1vel.
\par 27.2 - A anula\'e7\'e3o ser\'e1 precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit\'f3rio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
\par 27.3 - A nulidade do procedimento de licita\'e7\'e3o n\'e3o gera obriga\'e7\'e3o de indenizar pela Administra\'e7\'e3o.
\par 27.4 - A declara\'e7\'e3o de nulidade de algum ato do procedimento somente resultar\'e1 na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequ\'eancia do ato anulado.
\par 27.5 - Quando da declara\'e7\'e3o de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicar\'e1 expressamente os atos a que ela se estende.
\par 27.6 - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jur\'eddicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, al\'e9m de desconstituir os j\'e1 produzidos.
\par 27.7 - A nulidade do contrato n\'e3o exonera a Administra\'e7\'e3o do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado at\'e9 a data em que ela for declarada e por outros preju\'edzos regularmente comprovados, contanto que n\'e3o lhe seja imput\'e1vel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
\par 27.8 - Nenhum ato ser\'e1 declarado nulo se do defeito n\'e3o resultar preju\'edzo ao interesse p\'fablico ou aos demais interessados.
\par \b\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx426\f0 28 - DO FORO\b0\f1
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f0 28.1 - O foro para dirimir quest\'f5es relativas ao presente Edital ser\'e1 o de Concei\'e7\'e3o do Castelo, com exclus\'e3o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
\par \b\f1
\par \f0 29 - DISPOSI\'c7\'d5ES FINAIS\b0\f1
\par \f0 29.1 - O desatendimento de exig\'eancias formais n\'e3o essenciais n\'e3o importar\'e1 no afastamento do licitante, desde que seja poss\'edvel a aferi\'e7\'e3o da sua qualifica\'e7\'e3o e a exata compreens\'e3o da sua proposta.
\par 29.2 - As normas que disciplinam est\'e1 licita\'e7\'e3o ser\'e3o sempre interpretadas em favor da amplia\'e7\'e3o da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguran\'e7a da futura aquisi\'e7\'e3o.
\par 29.3 - \'c9 facultada \'e0 Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, em qualquer fase da licita\'e7\'e3o, a promo\'e7\'e3o de dilig\'eancia destinada a esclarecer ou complementar a instru\'e7\'e3o do processo, inclusive com a fixa\'e7\'e3o de prazo de resposta, vedada a inclus\'e3o posterior de documento ou informa\'e7\'e3o que deveria constar do mesmo desde a realiza\'e7\'e3o da Sess\'e3o P\'fablica.
\par 29.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-\'e1 o dia do in\'edcio e incluir-se-\'e1 o do vencimento.
\par 29.5 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condi\'e7\'f5es estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
\par 29.6 - A Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o reserva-se do direito de efetuar dilig\'eancias com a finalidade de verifica\'e7\'e3o da autenticidade e veracidade dos documentos e das informa\'e7\'f5es apresentadas nas propostas.
\par 29.7 - A empresa licitante \'e9 respons\'e1vel pela veracidade das informa\'e7\'f5es prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento licitat\'f3rio, cabendo responsabiliza\'e7\'e3o na esfera civil, penal e administrativa pela pr\'e1tica de atos fraudulentos.
\par 29.8 - A Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o solicitar\'e1, em qualquer \'e9poca ou oportunidade, informa\'e7\'f5es complementares, se julgar necess\'e1rio.
\par 29.9 - Poder\'e3o ser convidados a colaborar com a Comiss\'e3o, assessorando-a, quando necess\'e1rio, profissionais de reconhecida compet\'eancia t\'e9cnica, n\'e3o vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta Prefeitura Municipal.
\par 29.10 - A homologa\'e7\'e3o do resultado desta licita\'e7\'e3o n\'e3o implicar\'e1 direito \'e0 Contrata\'e7\'e3o.
\par 29.11 - Cabe \'e0 Presidente da Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o solucionar os casos omissos do Edital com base no Ordenamento Jur\'eddico vigente e nos Princ\'edpios de Direito P\'fablico.
\par 29.12 - O desatendimento de exig\'eancias formais n\'e3o essenciais n\'e3o importar\'e1 no afastamento do licitante, desde que seja poss\'edvel o aproveitamento do ato, devendo ser observado os Princ\'edpios da Isonomia e do Interesse P\'fablico.
\par 29.13 - Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena, independentemente de transcri\'e7\'e3o:
\par \cf1 29.13.1 - ANEXO I - Termo de Refer\'eancia;
\par 29.13.2 - ANEXO II - Modelo de Credenciamento;
\par 29.13.3 - ANEXO III - Modelo de Proposta;
\par 29.13.4 - ANEXO IV - Planilha Or\'e7ament\'e1ria;
\par 29.13.5 - ANEXO V - Composi\'e7\'e3o do BDI;
\par 29.13.6 - ANEXO VI - Cronograma f\'edsico-financeiro;
\par 29.13.7 - ANEXO VII - Mem\'f3ria de C\'e1lculo;
\par 29.13.8 - ANEXO VIII - Memorial Descritivo;
\par 29.13.9 - ANEXO IX - Estudo Geot\'e9cnico;
\par 29.13.10 - ANEXO X - Levantamento Topogr\'e1fico;
\par 29.13.11 - ANEXO XI - Projeto;
\par 29.13.12 - ANEXO XII - Relat\'f3rio de Sondagem;
\par 29.13.13 - ANEXO XIII - Modelo de Declara\'e7\'e3o de Visita T\'e9cnica;
\par 29.13.14 - ANEXO XVI - Modelo de Declara\'e7\'e3o de Fato Superveniente Impeditivo da Habilita\'e7\'e3o;
\par 29.13.15 - ANEXO XV - Modelo de Declara\'e7\'e3o relativa \'e0 Proibi\'e7\'e3o do Trabalho do Menor (Lei 9.854/99);
\par 29.13.16 - ANEXO XVI - Modelo de Declara\'e7\'e3o relativa ao uso obrigat\'f3rio de madeira de proced\'eancia legal (Lei Municipal n\'ba 1.568/12);
\par 29.13.17 - ANEXO XVII - Modelo de Indica\'e7\'e3o do Respons\'e1vel T\'e9cnico;
\par 29.13.18 - ANEXO XVIII - Minuta do Contrato.
\par \cf0
\par \pard\ltrpar\nowidctlpar\sl360\slmult1\qc Concei\'e7\'e3o do Castelo, ES, 11 de maio de 2015.
\par \b\f1
\par
\par \f0 DAYANE CASSANDRI ELLER
\par Presidente da Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o
\par
\par
\par
\par
\par
\par }
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PRAZO:

240 DIAS

BDI: LEIS SOCIAIS:

24,23% 90,43%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

1

1.1 SINAPI 74242/1

Barracão de obra em chapa de madeira compensada 

com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, 

incluso instalações hidro-sanitárias e elétrica

m² 20,00 R$ 153,77 R$ 3.075,40

1.2 SINAPI 74210/1

Barracão para depósito em tábuas de madeira, 

cobertura em fibrocimento 3mm, incluso piso em 

argamassa traço 1:6 (cimento e areia)

m² 15,00 R$ 297,80 R$ 4.467,00

1.3 SINAPI 85253

Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura 

em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 

6mm, incluindo piso cimentado com preparo do 

terreno

m² 15,00 R$ 115,06 R$ 1.725,90

1.4 SINAPI 73847/4

Alguel de container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 

chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapas 

apo c/nerc trapz forro c/isol termo-acust chassis 

reforc piso compens naval incl inst raeletr/hidro-

sanit excl transp/carga/desc

mês 8,00 R$ 1.097,95 R$ 8.783,60

1.5 DER-ES 41496
Mobilização e desmobilização de container de 51 km 

até 150 km
und 1,00 R$ 880,42 R$ 880,42

1.6 SINAPI 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 18,00 R$ 264,15 R$ 4.754,70

1.7 SINAPI 74218/1
Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e 

instalação
und 1,00 R$ 41,58 R$ 41,58

1.8 SINAPI 74253/1
Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, 

instalação, escavação e reaterro
m 20,00 R$ 9,80 R$ 196,00

VINCULAÇÃO: COORDENADAS:

mar/14META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO

DATA BASE:PLANO DE TRABALHO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

41º 15' 06,2" W / 20º 21' 38,6" S

TÍTULO:

CONTRATO DE EMPRETADA EMERGENCIAL Nº 003/2014

CANTEIRO DE OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS D ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES

ENGEVIX

P00255/00-30-PO-0050

NOME DA EMPRESA:

SECRETÁRIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP ENGEVIX ENGENHARIA S/A

TIPO: ARQUIVO:

ORÇAMENTOPROJETO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - CONTENÇÃO COM AGULHAMENTO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.9 SINAPI 73784/1

Ligação de esgoto em tubo pvc esgoto série-r dn 

100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e 

reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo 

pvc série-r esgoto dn 100mm, junção simples pvc 

para esgoto predial dn 100x100mm e curva pvc 

90graus para rede de esgoto

und 1,00 R$ 641,93 R$ 641,93

1.10 SINAPI 73960/1
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant 

obra
und 1,00 R$ 1.009,17 R$ 1.009,17

1.11 SINAPI 88504
Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com 

acessórios
und 2,00 R$ 395,76 R$ 791,52

1.12 SINAPI 74220/1
Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, 

com pintura a cal e reaproveitamento de 2x
m² 165,00 R$ 36,89 R$ 6.086,85

1.13 SINAPI 74198/1

Sumidouro em alvenaria de tijolo de cerâmico 

maciço, diâmetro 1,20m e altura de 5,00m, com 

tampa de concreto armado, diametro 1,40m e 

espessura 10cm

und 1,00 R$ 1.431,22 R$ 1.431,22

TOTAL DO ITEM 1: R$ 33.885,29

2

2.1 DER-ES 41034
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de 

Widia, diâmetro 75mm
m 45,00 R$ 93,95 R$ 4.227,60

2.2 DNIT 4 S 03 353 00 Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 Kg 147,96 R$ 7,32 R$ 1.082,63

2.3 SINAPI 73865/1

Fundo preparador primer a base de epóxi, para 

estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 

micra

m² 3,77 R$ 7,25 R$ 27,33

2.4 SINAPI 79460 Pintura epóxi, duas demãos m² 3,77 R$ 28,78 R$ 108,50

2.5 DER-ES 41033
Injeção de calda de cimento para chumbamento de 

tirantes
sc 6,00 R$ 31,27 R$ 187,62

TOTAL DO ITEM 2: R$ 5.633,71

3

3.1 DER-ES 41034
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de 

Widia, diâmetro 75mm
m 2.620,00 R$ 93,95 R$ 246.140,38

3.2 DNIT 4 S 03 353 00 Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 Kg 8.897,33 R$ 7,32 R$ 65.102,41

3.3 SINAPI 73865/1

Fundo preparador primer a base de epóxi, para 

estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 

micra

m² 181,00 R$ 7,25 R$ 1.312,25

3.4 SINAPI 7960 Pintura epóxi, duas demãos m² 181,00 R$ 28,78 R$ 5.209,18

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - CONTENÇÃO COM AGULHAMENTO

ENSAIO DE ARRANCAMENTO (15 ensaios)

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



3.5 DER-ES 41033
Injeção de calda de cimento para chumbamento de 

tirantes
sc 375,00 R$ 31,27 R$ 11.727,24

3.6 DER-ES 42658
Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, 

fornecimento e assentamento
m² 1.124,00 R$ 20,67 R$ 23.234,58

3.7 DER-ES 40382 Concreto projetado com cimento especial m³ 169,00 R$ 503,01 R$ 85.008,78

3.8 DER-ES COMPO4
Montagem e instalação de centralizadores nas 

barras de aço CA-50
und 1.310,00 R$ 5,58 R$ 7.309,80

3.9 DER-ES 41259 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro 2" m 39,20 R$ 8,77 R$ 343,63

3.10 DER-ES 40140 Valeta em concreto Fck->10,0 Mpa, tudo incluido m 100,00 R$ 82,26 R$ 8.625,94

3.11 DER-ES 40138
Caixa coletora em concreto Fck->10,0 Mpa inclusive 

escavação, tudo incluído
und 2,00 R$ 1.437,38 R$ 2.874,76

3.12 DNIT 2 S 04 942 02 Entrada d'água - EDA 02 und 2,00 R$ 33,80 R$ 67,60

3.13 DNIT 2 S 04 941 32 Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02 m 40,00 R$ 129,61 R$ 5.184,26

TOTAL DO ITEM 3: R$ 462.140,82

4

4.1 DNIT 2 S 04 000 00  Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 85,00 R$ 31,72 R$ 2.695,81

4.2 SINAPI 73618
Locação mensal de andaime metálico tipo 

fachadeiro, inclusive montagem
m²/mês 4.410,00 R$ 5,04 R$ 22.226,40

4.3 DER-ES 42649
Deslocamento de equipe e equipamento de 

sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória
Km 280,00 R$ 4,17 R$ 1.167,51

4.4 DER-ES 42634
Sondagem à percussão SPT - Instalação de tubo de 

revestimento
m 50,00 R$ 75,00 R$ 3.749,90

4.5 IOPES COMPO3

Execução de junta de dilatação de 2cm, 

considerando aplicação de corda alcatroada e 

mastique elástico

m 15,00 R$ 3,64 R$ 54,60

TOTAL DO ITEM 4: R$ 29.894,22

R$ 531.554,03

R$ 660.349,57

R$ 660.349,57

SUBTOTAL DOS ITENS SEM BDI:

SUBTOTAL DOS ITENS COM BDI (24,23%):

TOTAL GERAL DA PLANILHA:

DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Metodologia de Verificação

2. Dados do Empreendimento
2.1. Tipologia

3. Incidências sobre o custo

Administração central %
Riscos %
Seguros e Garantias Contratuais %
Encargos financeiros %

Total (A) 0,00 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias %
ISS %
COFINS %
PIS %
INSS %

Lucro
Total (B) 0,00 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI Mínimo Máximo 

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 0,00%

( 1- I )

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Rodovias e Ferrovias

Com Desoneração

ANEXO V - MODELO DE BDI



BDI:

24,23%

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

MENSAL 6,00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 16,00% 4,00%

ACUMULADO 6,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 96,00% 100,00%

VALORES MENSAL 39.620,97 92.448,94 99.052,44 99.052,44 99.052,44 99.052,44 105.655,93 26.413,98

R$ x 1000 ACUMULADO 39.620,97 132.069,91 231.122,35 330.174,79 429.227,22 528.279,66 633.935,59 660.349,57

REPRESENTANTE LEGAL: RESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO PELA EMPRESA: AUTOR DO CRONOGRAMA:

CREA ES 20780/D

_________________________
WILSON VIEIRAREPRESENTANTE LEGAL IOPES

_________________________
RODRIGO ESTEVÃO DOMINGUES
_________________________

PROJETO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA

TÍTULO: NOME DA EMPRESA:

ENGEVIX ENGENHARIA S/A

ARQUIVO:

TIPO:

CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL  N° 003/2014
VINCULAÇÃO:

PLANO DE TRABALHO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES

% FÍSICO

META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO P00255/00-30-CG-0023

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MESES

 R$    660.349,57 
LEIS SOCIAIS:

90,43%41° 15' 06,2" W / 20° 21' 38,6" S

DATA BASE:

mar/14

VALOR:COORDENADAS:
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ANEXO VII – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP 

INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES 

TÍTULO: NOME DA EMPRESA: 

PROJETO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA ENGEVIX ENGENHARIA S/A 

VINCULAÇÃO: TIPO: 
CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL  N° 003/2014 

PLANO DE TRABALHO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

QUANTITATIVOS 

META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO ARQUIVO: 

41° 15' 06,2" W / 20° 21' 38,6" S 
P00255/00-30-MC-0023 

1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1. Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso 

instalações hidro-sanitárias e elétrica 

Área considerada de 20 m². 

1.2. Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 

(cimento e areia) 

Área considerada de 15 m². 

1.3. Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo 

piso cimentado com preparo do terreno 

Área considerada de 15 m². 

1.4. Aluguel container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapas aco c/nerv trapez 

forro c/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst raeletr/hidro-sanit excl transp/carga/desc 

O aluguel foi considerado para todo o período da obra que é de 8 (oito) meses. 

1.5. Mobilização e desmobilização de container de 51 Km até 150 km 

Haverá apenas uma mobilização e desmobilização para o container para sanitário/vestiário. 

1.6. Placa de obra em chapa de aco galvanizado 

Estimado placa de obra com dimensões de 6,00 x 3,00 metros, ou seja, 18 m². 

1.7. Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação 

Considerado um kit para ligação de água da obra. 

1.8. Ramal predial em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro 

Extensão considerada de 20 metros de ramal para ligação de água da obra. 
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ANEXO VII – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1.9. Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série-R DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, 

composto por 10,50m de tubo PVC série-r esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100x100mm 

e curva PVC 90 graus para rede de esgoto 

Considerada uma unidade para ligação de esgoto da obra. 

 

1.10. Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra 

Considerada uma unidade para ligação elétrica da obra. 

 

1.11. Reservatório de fibrocimento 500l com acessórios 

Considerou-se dois reservatórios para atender o canteiro de obras. 

 

1.12. Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x 

Considerou-se uma extensão de 75m de tapume com 2,20m de altura, totalizando 165,00 m². 

 

1.13. Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado 

diâmetro 1,40m e espessura 10cm 

Considerou-se uma unidade, caso necessário. 

 

1.14. Equipe para Administração Local - Afonso Cláudio - Meta 10 

Conforme orientação IOPES, obras com custo entre R$ 150.000 e R$ 1.500.000 deverão seguir o padrão abaixo: 

Equipe para Administração 

Local 
Unidade 

Valor 

mensal 

Custo da obra:  

de R$ 150.000,00 a R$ 1.500.000,00 

Quant. Custo Valor com BDI de 24,23% 

Engenheiro Pleno  Unid 11.810,08 0,10               1.181,01                               1.467,17  

Mestre de obra, encarregado Unid 3.355,76 1,00               3.355,76                               4.168,86  

Almoxarife  Unid 1.571,89 1,00               1.571,89                               1.952,75  

Total mensal                     6.108,65                               7.588,78  

 

 

2. ENSAIO DE ARRANCAMENTO 

Número de furos / agulhas: 228 

Conforme relatório do projeto, antes do início da obra devem ser executados 03 ensaios de arrancamento e durante a obra é 

necessário executar 01 ensaio para cada 20 agulhas executadas. Com isso teremos um total de 15 ensaios. 

 

2.1. Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm 

O comprimento de cada furo, conforme relatório do projeto, é de 3 metros. Sendo assim, teremos um total de 45 metros de 

perfuração rotativa. 
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2.2. Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 

O comprimento das barras de ensaio é de 4 metros, conforme relatório do projeto. Totalizando 147,96 Kg de Aço CA-50 (20 

mm) 

Comprimento Quantidade Comprimento total (m) Kg/m Peso total (Kg) 

4,00 15 60,00 2,466 147,96 

2.3. Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra 

Comprimento do circunferência = π x diâmetro = 0,0628 m 

Comprimento da barra = 4,00 m 

Área = 0,0628 x 4 = 0,25133 m² 

Para 13 ensaios: 0,25133 x 15 = 3,77 m² 

2.4. Pintura epóxi, duas demãos 

Ver item 2.3. acima. 

2.5. Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes 

Estimando um consumo de 0,13 saco de cimento por metro de profundidade para um furo de 3”, temos 6 sacos de cimento. 

Diâmetro do poço Saco de cimento por metro 

de profundidade 

Comprimento total de furos 

(m) 

Total de saco de cimento 

Polegadas Saco/m metro Saco 

3 0,13 45 6 
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3. ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - CONTENÇÃO COM AGULHAMENTO 

3.1. Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm 

Considerou-se planilha obtida no anexo 02 do relatório do projeto. 

Quadro de Grampos (ZONA 1) 

Linha Barra de aço Diâmetro Comprimento Nº de Comprimento 

Tipo (mm) do Grampo (m) Centralizadores Total (m) 

A CA-50 20,0 8 4 32 

B CA-50 20,0 12 6 48 

C CA-50 20,0 12 6 48 

D CA-50 20,0 12 6 48 

E CA-50 20,0 12 6 48 

F CA-50 20,0 12 6 48 

 

 

     

G CA-50 20,0 12 6 48 

Quadro de Grampos (ZONA 2) 

Linha Barra de aço Diâmetro Comprimento Nº de Comprimento 

Tipo (mm) do Grampo (m) Centralizadores Total (m) 

A CA-50 20,0 8 4 200 

B CA-50 20,0 12 6 300 

C CA-50 20,0 12 6 300 

D CA-50 20,0 12 6 300 

E CA-50 20,0 12 6 300 

F CA-50 20,0 12 6 300 

G CA-50 20,0 12 6 300 

H CA-50 20,0 12 6 300 

 

3.2. Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatório do projeto. 

Quadro Resumo - Grampos 

Barra de aço Comprimento Total (m) Kg/m Peso total (Kg) 

CA-50 3.608 2,466 8.897,33 

* Comprimento acrescido de 10%, em função de particularidades do terreno  

3.3. Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra 

Comprimento do circunferência = π x diâmetro = 0,0628 m 

Comprimento total das barras = 1723,0 m 

Área = 0,0628 x 2882 = 181,00 m² 
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3.4. Pintura epoxi, duas demãos 

Ver item 3.3. acima. 

 

3.5. Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes 

Estimando um consumo de 0,13 saco de cimento por metro de profundidade para um furo de 3”, temos um consumo total de 

204 sacos de cimento. 

Diâmetro do poço Saco de cimento por metro 

de profundidade 

Comprimento total de furos 

(m) 

Total de saco de cimento 

Polegadas Saco/m metro Saco 

3 0,13 2.882 375 

* Volume acrescido de 10%, em função de particularidades do terreno e perdas 

 

3.6. Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento 

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatório do projeto. 

Tela Metálica Pré-fabricada Área (m2) 

TELCON Q196 1.124 

* Área acrescida de 10%, em função de particularidades do terreno 

3.7. Concreto projetado com cimento especial 

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatório do projeto. 

Concreto projetado Volume (m3) 

fck = 20MPa 169 

* Volume acrescido de 10%, em função de particularidades do terreno e perdas 

 

3.8 Montagem e instalação de centralizadores nas barras de aço CA-50 

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatório do projeto. 

Nº de Centralizadores 

1310 

 

3.9. Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2” 

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatório do projeto. 

Tubo de PVC Comprimento (m) 

50mm 39,2 

 

3.10. Valeta em concreto fck->10,0 MPa, tudo incluído 

Comprimento estimado pela extensão do talude no projeto (pé e topo) = 100 metros. 

 

3.11. Caixa coletora em concreto fck->10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído 

Necessário 02 unidades, uma para cada descida de água em degraus. 
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3.12. Entrada d'água - EDA 02 

Necessário 02 unidades, uma para cada descida de água em degraus. 

 

3.13. Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02 

Comprimento estimado pela altura do talude no projeto = 40,0 metros. 

 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1. Escavação manual em material de 1a cat 

Estimado uma escavação de 0,075 m3 por m2 de tela de aço soldada. 

Escavação para colocação de tela = 1.124 x 0,075 = 84,30 m³ 

Área Tela Metálica Pré-fabricada (m2) Coeficiente para escavação (m3 por m2) Volume escavação (m3) 

1.124 0,075 85,00 

 

4.2. Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem 

Considerando uma área para colocação de andaime de 735 m², temos para 6 meses, uma área de 4.410,0 m. 

 

 

 

4.3. Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória 

Considerou-se uma distância de 140 Km do Município de Vitória até Afonso Cláudio, sendo ida e volta, totalizou 280 Km de 

deslocamento. 

 

4.4. Sondagem à Percussão SPT - Instalação de tubo de revestimento 

Considerou-se 50 metros para execução dos ensaios. 

 

4.5. Execução de junta de dilatação de 2 cm, considerando aplicação de corda alcatroada e mastique elástico. 

A cada 30 metros longitudinais de cortina será executada uma junta de dilatação. 

 

4.6. Consultor especial (Encargos sociais de 20%) 

O valor para consultor especial inclui o custo dos ensaios de arrancamento. 
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5. ENCARGOS COMPLEMENTARE

5.1.  Encargos Complementares 

Cálculo feito de acordo com orientação do IOPES. 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
GRUPO E - Encargos complementares 
E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 23,91% 
E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 9,45% 
E.3 Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e 

Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013)
2,70% 

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 9,47% 
Total do Grupo E: 45,53% 

REPRESENTANTE LEGAL: RESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO PELA EMPRESA: AUTOR DO CRONOGRAMA: 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL IOPES WILSON VIEIRA RODRIGO ESTEVÃO DOMINGUES 

CREA ES 20780/D 



ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLI-
CAS - SETOP 

INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - IOPES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIAL 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

NOME DA EMPRESA:  

ENGEVIX ENGENHARIA S/A 

TÍTULO: 

PROJETO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 
LOCAL: 

BAIRRO PEDRO RIGO: 41° 15' 06,2" W / 20° 21' 38,6" S 

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES 

REPRESENTANTE LEGAL: TIPO: 

____________________________________ MEMORIAL 
DESCRITIVO REPRESENTANTE LEGAL IOPES 

RESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO PELA EMPRESA: ETAPA: 

____________________________________ 
EXECUTIVO 

WILSON VIEIRA 

AUTOR DO ESTUDO: CREA: 

____________________________________ 
ES 7125/D 

RÔMULO CASTELLO HENRIQUES RIBEIRO  

VINCULAÇÃO: 

CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL N° 003/2014 

PLANO DE TRABALHO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO 

ARQUIVO: DATA: 

P00255/00-3G-MD-0006 28/05/2014 
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ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

I – INTRODUÇÃO 

Este conjunto de especificações e comentários faz parte integrante do projeto de contenção para o 

talude (figura 1) existente no bairro Pedro Rigo, em Conceição do Castelo-ES. Visa complementar 

especificações e comentários da prancha apresentada. Não existe Norma Brasileira referente a Solos 

Agulhados (ou Pregados ou Grampeados ou Chumbados ou Soil Nailing), mas algumas especifica-

ções podem ser extraídas do Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos, 3ª edição, 

2004 da ABEF – Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia, sob 

o título “Chumbadores”, ou podem ser adaptadas da NBR 5629 - Execução de Tirantes Ancorados 

no Terreno, 1996. Os casos omissos nestas especificações devem obedecer às referências acima. 

 

Este projeto baseia-se nos seguintes dados e informações fornecidos pelo INTERESSADO: 

 

a) Levantamento planialtimétrico, executado por ENGEVIX; 

 

b) Três boletins de sondagens SPT, executadas por Parâmetro Ambiental; 

 

e) Informações verbais. 

 

 
Figura 1 – Talude em Conceição do Castelo  
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II - ESPECIFICAÇÕES PARA O AGULHAMENTO 

 

 a) Obedecer ao especificado nas pranchas de desenho apresentadas; 

 

 b) Fazem parte integrante destas especificações as normas e métodos pertinentes da Associ-

ação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em especial: 

 NBR-5629 : Estruturas Ancoradas no Terreno; 

 NBR-7480 : Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado; 

 NBR-7681 : Calda de Cimento para Injeção; 

 NBR-7682 : Calda de Cimento para Injeção – Índice de Fluidez; 

 NBR-7684 : Calda de Cimento para Injeção – Determinação da Resistência à Compressão; 

 NBR-11682: Estabilidade de Taludes – Procedimento. 

Não existe norma brasileira específica para cortinas agulhadas e assim sobre as normas indicadas 

devem-se fazer adequações. 

 

 c) Os termos agulhamento, grampeamento, chumbadores e nailing são sinônimos; 

 

 d) Cabe ao proprietário da cortina em projeto localizar interferências (tubulações, galerias, 

estacas, etc.) e definir a distância mínima de perfuração desses obstáculos; 

  

 e) A barra de aço fixada no solo através de chumbamento com calda de cimento deve aten-

der às seguintes exigências: 

 - ser instalada em perfuração prévia com comprimento mínimo igual ao de projeto; 

 - ser introduzida no furo imediatamente após este ter sido preenchido totalmente com calda 

de cimento; 

 - ser provido de espaçadores adequados, para garantir o recobrimento mínimo de 2 cm de 

calda de cimento; 

 - a relação de dosagem água-cimento, em massa, da calda de cimento, não deve ser superior 

a 0,5:1; 
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f) Devem ser executados ensaios de arrancamento obedecendo aos seguintes critérios: 

 - os ensaios serão executados sobre agulhas adicionais às projetadas; 

- as barras de ensaio terão comprimento total igual a 4 m sendo 1 metro livre (como em tirantes) e 3 

metros ancorados no terreno; 

 - antes do início da obra serão executados pelo menos 3 ensaios; 

 - durante a obra, adicionalmente, será executado 1 ensaio para cada 20 agulhas executadas 

(ou fração), por tipo de terreno; 

 - os estágios de carga serão 1,5 tf; 2,8 tf; 5,25 tf; 7 tf; 8,75 tf; 10,5 tf; 11,5tf; 10,5 tf; 8,75 tf; 

7 tf; 5,25 tf; 2,8 tf; 1,5 tf; e 0. 

 

 g) Metodologia dos ensaios: 

 - o ensaio destina-se à medição de deslocamentos sob ação de carga axial. Deve ser executa-

do através do tracionamento da agulha na direção do seu eixo, utilizando conjunto macaco-bomba-

manômetro, com atestado de aferição inferior a um ano, reagindo contra o terreno ou contra o con-

creto projetado; 

 - o sistema de medição de deslocamentos da cabeça da agulha deve prover exatidão de pelo 

menos 0,5mm; 

 - o ensaio deve atingir um esforço máximo de pelo menos 2 (fator de segurança) vezes a 

carga de projeto (ou admissível); 

 - os deslocamentos devem ser observados até sua estabilização. Considera-se estabilizado se 

for igual ou menor a 0,5 mm em 15 minutos; 

 

 h) A figura 2 ilustra a seqüência básica ideal de cada estágio de execução. Entretanto, no 

presente projeto o talude encontra-se aparente, portanto não será executada escavação; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

                         ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Figura 2 – Processo executivo de agulhamento (Bauer) 

  

 

 i) Os materiais das agulhas são: 

 - Agulha: diâmetro 20 mm (aço CA-50 fyk= 500 Mpa ≈ 5 tf/cm²) protegido com pintura anti-

corrosiva a base de epóxi em 2 demãos (vide Tintas Jumbo Euronavy EURO-basic ES301 

www.tintasjumbo.com.br). É vedado o uso de emendas, sendo assim, para barras com comprimento 

superior a 12m será necessário o uso de barras especiais Torcisão TOR-10B (22,2mm de diâmetro 

efetivo) ou similar, que permitem emendas com luva. 

 -Pasta de cimento: resistência mínima aos 7 dias de 25 MPa; 

 -Concreto das cortinas: fck ≥ 18 MPa ≈ 180 kgf/cm²; 

 -Aço das cortinas: CA-50 fyk= 500 MPa (emenda por trespasse de 50 diâmetros) e tela ele-

trosoldada CA-60 fyk= 600 MPa (emenda por trespasse de 2 malhas); 

 

A figura 3 ilustra o esquema. 
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ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Figura 3 – Partes construtivas de agulha 

 

 j) No projeto considerou-se diâmetro mínimo dos furos de 76 mm. Evitar uso de água; 

  

 k) A injeção é feita com nata (calda) de cimento, fator água/cimento de 0,4 a 0,5. A pressão 

de injeção deve ser controlada para evitar “claquagem” (ruptura hidráulica) e estufamento do vizi-

nho. A pressão máxima usual é da ordem de 3 kgf/cm2. É comum o uso de aditivos principalmente 

expansores e aceleradores de pega; 

 

 l) Após um mínimo de 12 horas a agulha pode ser reinjetada por meio de tubo manchete de 

injeção perdido (válvulas a cada 0,5 m a partir do primeiro 1,5 m), anotando-se a pressão máxima 

de injeção e o volume de calda absorvida. A calda de cimento deve ser injetada com uma pressão 

final estabilizada da ordem de 7 kgf/cm² ou mais (desde que não provoque ruptura hidráulica do 

terreno); 

 

 m) É usual cravar-se barras curtas na face do corte para “mestrar” a cortina de concreto pro-

jetado; 

 

 n) Instalar “barbacans” (“pingadeiras”) para drenagem do muro; 
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ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

o) A cada 30 metros longitudinais de cortina criar junta de dilatação de 2 cm preenchidas

com corda alcatroada e mastique. O mastique pode ser o Sikaflex T68-NS ou IGAS 3 da Sika ou 

similar. A junta pode ser serrada após a execução da cortina; 

p) Para o concreto projetado o consumo mínimo de cimento é de 300 kg/m³. O diâmetro

máximo de agregado é da ordem de 10 – 15 mm. O concreto aditivado deve apresentar uma resis-

tência à compressão de cerca de 0,5 MPa em 8 horas, mas é conveniente deixá-lo curar por cerca de 

24 horas antes de se prosseguir serviços no trecho. O fck final é maior ou igual a 18 MPa; 

q) Para emenda das malhas de ferragem deve haver um transpasse de cerca de 30 centíme-

tros, e daí se for o caso, neste estágio intermediário, este trecho final não deve ser concretado. No 

fundo do corte deve-se executar um “pé” de concreto aprofundando-se pelo menos 50 centímetros 

no terreno; 

r) O método de perfuração para instalação das “agulhas” depende dos equipamentos e expe-

riência do empreiteiro. Deve ter um diâmetro mínimo de 76 mm, mas quanto maior, melhor. No 

caso de se usar água na perfuração deve-se temer instabilidade da perfuração e o uso de revestimen-

to pode se tornar obrigatório; 

s) A “agulha” (barra de aço) deve ser instalada centrada na perfuração. Usar centralizadores

a, no máximo, cada 2 metros de barra; 

t) A “agulha” injetada deve ser executada com a máxima brevidade após perfuração;

u) Qualquer divergência entre o previsto pelas sondagens e o detectado pela execução deve

ser comunicado ao projetista para a adequação que se fizer necessária. 

Vitória-ES, 04 de Julho de 2014. 
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RÔMULO CASTELLO HENRIQUES RIBEIRO 

CREA 7125 D-ES 

ANEXO 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE NATURAL (c´=2kPa, ´=30º e =17kN/m³) 

FS = 1,11 (MÉTODO DE SPENCER) 
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1

1.112

 
 
 
 

FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 1) 
  

FS = 1,50 (MÉTODO DE SPENCER) – SEÇÃO 1 
 

1

1.500

 
 
 
 
 

FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2) 
  

FS = 1,623 (MÉTODO DE SPENCER) – SEÇÃO 2 
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1

1.623

 
 
 

FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2) 
  

FS = 1,594 (MÉTODO DE SPENCER) – SEÇÃO 3 

1

1.594

 
 

FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2) 
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ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 
FS = 1,505 (MÉTODO DE SPENCER) – SEÇÃO 4 

1

1.505

 
 

FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2) 
  

FS = 1,634 (MÉTODO DE SPENCER) – SEÇÃO 5 

1

1.634

 
FATOR DE SEGURANÇA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2) 
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FS = 1,657 (MÉTODO DE SPENCER) – SEÇÃO 6 
 

1

1.657
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ANEXO 2 – PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

Quadro de Grampos (ZONA 1) 

Linha 
Barra de aço Diâmetro Comprimento Nº de Comprimento 

Tipo (mm) do Grampo (m) Centralizadores Total (m) 

A CA-50 20,0 8 4 32 

B CA-50 20,0 12 6 48 

C CA-50 20,0 12 6 48 

D CA-50 20,0 12 6 48 

E CA-50 20,0 12 6 48 

F CA-50 20,0 12 6 48 

G CA-50 20,0 12 6 48 

Quadro de Grampos (ZONA 2) 

Linha 
Barra de aço Diâmetro Comprimento Nº de Comprimento 

Tipo (mm) do Grampo (m) Centralizadores Total (m) 

A CA-50 20,0 8 4 200 

B CA-50 20,0 12 6 300 

C CA-50 20,0 12 6 300 

D CA-50 20,0 12 6 300 

E CA-50 20,0 12 6 300 

F CA-50 20,0 12 6 300 

G CA-50 20,0 12 6 300 

H CA-50 20,0 12 6 300 
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Quadro Resumo - Grampos 

Barra de aço Comprimento 

Tipo Total (m) 

CA-50 2882 

* Comp. acrescido de 10%, em função de particularidades do terreno

Tela Metálica 
Área 

Pré-fabricada 

Tipo (m²) 

TELCON Q196 1124 

* Área acrescida de 10%, em função de particularidades do terreno

Concreto Volume 

Projetado (m³) 

fck = 20MPa 169 

* Volume acrescido de 10%, em função de part. do terreno e perdas

Calda Volume 

de Cimento (m³) 

fck = 25MPa 13,1 

* Volume acrescido de 10%, em função de particularidades do terreno e perdas

Tubo de PVC 
Comprimento 

(m) 

50mm 39,2 

Nº de Centralizadores 

1310 

Barras de aço longitudinais 

Barra de aço Comprimento 

Tipo Total (m) 

CA-50 726 

* Comp. acrescido de 10%, em função de particularidades do terreno



MUNICÍPIO: Conceição de Castelo Meta:
Data: 

Amostra: Folha: 

UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 123 144 NO mm Retido % Retido Parcial Total
S. úmido + Tara 20,30 19,80 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S. seco  + Tara 15,67 15,38 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,21 5,32 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Água 4,63 4,42 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 10,46 10,06 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 44,26 43,94 4 4,8 0,00 0,00 100,00 100,00
Úmidade Média 44,10 10 2 0,12 0,13 99,87 99,87

AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Úmida (g) 130,90 Peso da Amostra Parcial úmida 30,00
Solo S. Retido # 10 (g) 0,12 Peso da Amostra Parcial Seca 20,82
Solo Úm. passando # 10 (g) 130,78 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (g) 90,76 No mm Retido Passando Parcial Total
Amostra Total Seca (g) 90,88 10 2,0 20,82 99,87

Pedreg. % 0,13
Ar. Grossa% 2,16 40 0,42 0,45 20,37 97,84 97,71
Ar. Fina % 9,21
Silte+Argila% 88,50 200 0,074 1,92 18,45 88,62 88,50

Capsúla No 155 154 195 183 180 187
Cap. + S. Úmido 16,97 16,37 9,82 7,86 10,03 9,77
Cap. + S. seco 12,33 11,82 8,73 6,81 8,95 8,68
Peso da Cap. 5,28 5,17 6,63 4,07 6,18 5,85
Peso da Água 4,64 4,55 1,09 1,05 1,08 1,09
Peso do S. seco 7,05 6,65 2,10 2,74 2,77 2,83
% de Água 65,82 68,42 51,90 38,32 38,99 38,52
Golpes 36 26

Lim. de Liquidez (%) 68,70
Lim. de Plasticidade (%) 41,93
Índ. de Plasticidade (%) 26,77
Índice de Grupo 19
HRB A-7-5
Obs.:

Responsável pela coleta das amostras: PARÂMETRO AMBIENTAL LTDA ME CNPJ: 15.089.440/0001-34

Responsável técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.828.231/0001-23

Responsável legal/técnico pelos ensaios
Wilson Vieira
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70,35
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_______________________________
Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonça

_______________________________

Responsável legal/técnico ENGEVIX

ART CONTRATO N°: 0820140045166
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MUNICÍPIO: Conceição de Castelo Meta:
Data: 

Amostra: Folha: 

UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 139 108 NO mm Retido % Retido Parcial Total
S. úmido + Tara 18,51 19,03 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S. seco  + Tara 14,59 14,88 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,08 4,99 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Água 3,92 4,15 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 9,51 9,89 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 41,22 41,96 4 4,8 1,77 2,03 97,97 97,97
Úmidade Média 41,59 10 2 2,72 3,12 94,85 94,85

AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Úmida (g) 121,60 Peso da Amostra Parcial úmida 30,00
Solo S. Retido # 10 (g) 4,49 Peso da Amostra Parcial Seca 21,19
Solo Úm. passando # 10 (g) 117,11 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (g) 82,71 No mm Retido Passando Parcial Total
Amostra Total Seca (g) 87,20 10 2,0 21,19 94,85

Pedreg. % 5,15
Ar. Grossa% 9,22 40 0,42 2,06 19,13 90,28 85,63
Ar. Fina % 19,74
Silte+Argila% 65,89 200 0,074 4,41 14,72 69,46 65,89

Capsúla No 171 170 150 118 148 144
Cap. + S. Úmido 16,77 16,42 10,47 10,53 10,75 10,84
Cap. + S. seco 12,45 12,22 8,91 8,96 9,20 9,29
Peso da Cap. 5,22 5,45 4,95 4,95 5,26 5,32
Peso da Água 4,32 4,20 1,56 1,57 1,55 1,55
Peso do S. seco 7,23 6,77 3,96 4,01 3,94 3,97
% de Água 59,75 62,04 39,39 39,15 39,34 39,04
Golpes 30 22

Lim. de Liquidez (%) 61,20
Lim. de Plasticidade (%) 39,23
Índ. de Plasticidade (%) 21,97
Índice de Grupo 16
HRB A-7-5
Obs.:

Responsável pela coleta das amostras: PARÂMETRO AMBIENTAL LTDA ME CNPJ: 15.089.440/0001-34

Responsável técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.828.231/0001-23

Responsável legal/técnico pelos ensaios Responsável legal/técnico ENGEVIX

ART CONTRATO N°: 0820140045166

_______________________________ _______________________________
Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonça Wilson Vieira
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MUNICÍPIO: Conceição de Castelo Meta:
Data: 

Amostra: Folha: 

UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 107 143 NO mm Retido % Retido Parcial Total
S. úmido + Tara 20,91 21,83 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S. seco  + Tara 16,20 16,28 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,93 5,32 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Água 4,71 5,55 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 10,27 10,96 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 45,86 50,64 4 4,8 0,00 0,00 100,00 100,00
Úmidade Média 48,25 10 2 2,05 2,65 97,35 97,35

AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Úmida (g) 113,78 Peso da Amostra Parcial úmida 30,00
Solo S. Retido # 10 (g) 2,05 Peso da Amostra Parcial Seca 20,24
Solo Úm. passando # 10 (g) 111,73 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (g) 75,37 No mm Retido Passando Parcial Total
Amostra Total Seca (g) 77,42 10 2,0 20,24 97,35

Pedreg. % 2,65
Ar. Grossa% 34,73 40 0,42 7,22 13,02 64,32 62,62
Ar. Fina % 35,94
Silte+Argila% 26,68 200 0,074 7,47 5,55 27,41 26,68

Capsúla No

Cap. + S. Úmido
Cap. + S. seco
Peso da Cap.
Peso da Água
Peso do S. seco
% de Água
Golpes

Lim. de Liquidez (%)
Lim. de Plasticidade (%)
Índ. de Plasticidade (%)
Índice de Grupo 0
HRB A-2-4
Obs.:

Responsável pela coleta das amostras: PARÂMETRO AMBIENTAL LTDA ME CNPJ: 15.089.440/0001-34

Responsável técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.828.231/0001-23

Responsável legal/técnico pelos ensaios Responsável legal/técnico ENGEVIX

DNER - ME 082/94 - ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO

ART CONTRATO N°: 0820140045166

_______________________________ _______________________________
Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonça Wilson Vieira

PREPARAÇÃO DO MATERIAL PENEIRAMENTO GROSSO
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MUNICÍPIO: Conceição de Castelo Meta:
Data: 

Amostra: Folha: 

UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 151 148 NO mm Retido % Retido Parcial Total
S. úmido + Tara 21,23 21,41 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S. seco  + Tara 16,61 16,71 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,39 5,26 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Água 4,62 4,70 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 11,22 11,45 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 41,18 41,05 4 4,8 0,00 0,00 100,00 100,00
Úmidade Média 41,11 10 2 0,00 0,00 100,00 100,00

AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Úmida (g) 149,70 Peso da Amostra Parcial úmida 30,00
Solo S. Retido # 10 (g) 0,00 Peso da Amostra Parcial Seca 21,26
Solo Úm. passando # 10 (g) 149,70 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (g) 106,09 No mm Retido Passando Parcial Total
Amostra Total Seca (g) 106,09 10 2,0 21,26 100,00

Pedreg. % 0,00
Ar. Grossa% 0,00 40 0,42 0,00 21,26 100,00 100,00
Ar. Fina % 0,00
Silte+Argila% 100,00 200 0,074 0,00 21,26 100,00 100,00

Capsúla No 151 188 165 201 185 184
Cap. + S. Úmido 17,53 17,85 9,99 10,74 10,02 10,73
Cap. + S. seco 13,49 13,84 8,83 9,39 8,80 9,47
Peso da Cap. 5,39 6,11 5,57 5,69 5,42 5,94
Peso da Água 4,04 4,01 1,16 1,35 1,22 1,26
Peso do S. seco 8,10 7,73 3,26 3,70 3,38 3,53
% de Água 49,88 51,88 35,58 36,49 36,09 35,69
Golpes 35 25

Lim. de Liquidez (%) 51,90
Lim. de Plasticidade (%) 35,96
Índ. de Plasticidade (%) 15,94
Índice de Grupo 13
HRB A-7-5
Obs.:

Responsável pela coleta das amostras: PARÂMETRO AMBIENTAL LTDA ME CNPJ: 15.089.440/0001-34

Responsável técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.828.231/0001-23

Responsável legal/técnico pelos ensaios Responsável legal/técnico ENGEVIX

ART CONTRATO N°: 0820140045166

_______________________________ _______________________________
Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonça Wilson Vieira
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ANEXO XII - RELATÓRIO DE SONDAGEM 
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS 

PÚBLICAS - SETOP 

INSTITUTO DE  O B R A S  P Ú B L I C A S  D O  E S TA DO  D O  
E SPÍR I TO  SANTO - IOPES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIAL 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

NOME DA EMPRESA: 

ENGEVIX ENGENHARIA S/A 

TÍTULO: 

PROJETO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 
LOCAL: 

BAIRRO PEDRO RIGO: 41° 15’ 06,2” W / 20° 21’ 38,6” S 

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO PELA EMPRESA: 

_   _ _ _ _ _ 

WILSON VIEIRA 

TIPO: 

SONDAGEM 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SONDAGEM: 

PARÂMETRO AMBIENTAL LTDA ME 

CNPJ: 

15.089.440/0001-34 

RESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO PELA SONDAGEM: 

_   _ _ _ _ _ 

LUIZ CLAUDIO KELLER 

CREA: 

MG 12221/D 

VINCULAÇÃO: 

CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL N° 003/2014  
PLANO DE TRABALHO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

META 06 – ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO 

ARQUIVO: 

P00255/00-3G-RL-0012 

DATA: 

13/05/2014 
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     ANEXO XII - RELATÓRIO DE SONDAGEM 
 

 
  RELATÓRIO SONDAGEM SPT 

 
 

1. DADOS DA EMPRESA 
 

 
1.1 RAZÃO SOCIAL 

 

 
 

ENGEVIX ENGENHARIA S. A. 
 
 

1.2 ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO 
 

BAIRRO PEDRO RIGO, CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES 
 
 
 

1.3 ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
 

 
 

AVENIDA LUCIANO DAS NEVES, 209, CONJ. 604, VILA VELHA – ES, CEP 
29100-201 

 
 
 

1.4 INSCRIÇÃO CNPJ 
 

 
00.103.582/0001-31 

 

 
 

1.5 COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO 
 

UTM WGS 84 – 24 K 0264929 
 

7746982 
 

 
1.6 RESPONSÁVEL  TÉCNICO 

 

 
Luiz Claudio Keller 
CREA-MG 12221/D 
ENG. CIVIL 
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ANEXO XII - RELATÓRIO DE SONDAGEM 

 
 

2. COORDENADAS DOS FUROS DE SONDAGEM 
 
 

PONTOS SONDAGEM COORDENADAS UTM - WGS 84 

SP 01 (META 06) 264929 / 7746982 

SP 02 (META 06) 264936 / 7746992 

SP 03 (META 06) 264950 / 7747006 

 
 
 
 

 
 

Imagem 01 – Imagem Satélite dos furos realizados. 
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ANEXO XII - RELATÓRIO DE SONDAGEM 

 
 
3. SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) 

 
 
 

Foram executados 3 (três) furos de sondagem a percussão – SPT, 

obedecendo a Norma Brasileira – NBR Nº 6484/2001da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, totalizando 29,4 metros perfurados. Foi utilizado 

nesta operação amostrador padrão interno de 34,9 mm e externo de 50,8 mm, 

martelo peso de 65 kg e queda de 75 cm, revestimento com diâmetro de 2 ¹/²” e 

comprimento de 3 metros. 

O número de golpes obtidos nos fornece a indicação da compacidade 

(caso dos solos com predominância arenosa ou siltosa) ou consistência (caso 

dos solos com predominância argilosa). 

Assim segue em anexo os boletins de sondagens. 
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NÚMERO DE 
GOLPES / 30 cm 
INICIAIS 

 
NÚMERO DE 
GOLPES / 30 cm 
FINAIS 

 

 

CLIENTE: ENGEVIX 
OBRA: ENCOSTA 
LOCAL: META 06 - CONCEIÇÃO DO CASTELO 

FURO Nun. : 
SP01 

N. A INICIAL: 
- 

N. A FINAL DATA: 
12/05/2014 

AMOSTRADOR PADRÃO 

Diam. Interno: 34,9 mm 
Diam. Externo: 50,8 mm 

MARTELO 

Peso: 65 kg 
Queda: 75 cm 

REVESTIMENTO 

Diâmetro: 2 1/2``
 

Profundidade: 3,00 m 

PROFUNDIDADE(M) 
 

9,70 

PENETRAÇÃO 

  
PR

O
FU

N
D

ID
A

D
E 

 

PR
O

FU
ND

 
.D

A
C

AM
A

D
A

 
(m

) 

 
CLASSIFICAÇÃO DO

MATERIAL 
NO DE GOLPES/15 cm 

1 Peso p/ 45 
Peso p/ 45 

1 1 1 
2 3 3 
3 4 6 
5 7 9 
8 15 17 
12 16 19 
2 4 17 
11 16 20 
12 17 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impenetrável a 
Percussão:9,70m 

 0,00 

Argila com areia média cor 
amarela 

1,20 
Argila com areia média cor 

vermelha 

4,80 

Pedregulho de arenito cor 
variegada 

7,10 

Silte com areia fina cor 
variegada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADAS 
264929 

7746982 

   

SONDADOR: AMERCINDO LOPES DA SILVA OBSERVAÇÕES: 
ENGO. 

RESPONSÁVEL 
LUIZ CLAUDIO KELLER - ENG. CIVIL  
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ANEXO I - GRÁFICOS DE SONDAGEM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO DA PENETRAÇÃO

NÚMERO DE GOLPES 
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NÚMERO DE 
GOLPES / 30 cm 
INICIAIS 

 
NÚMERO DE 
GOLPES / 30 cm 
FINAIS 

 

 

CLIENTE: ENGEVIX 
OBRA: ENCOSTA 
LOCAL: META 06 - CONCEIÇÃO DO CASTELO 

FURO Nun. : 
SP02 

N. A INICIAL: 
- 

N. A FINAL DATA: 
13/05/2014 

AMOSTRADOR PADRÃO 

Diam. Interno: 34,9 mm 
Diam. Externo: 50,8 mm 

MARTELO 

Peso: 65 kg 
Queda: 75 cm 

REVESTIMENTO 

Diâmetro: 2 1/2``
 

Profundidade: 3,00 m 

PROFUNDIDADE(M) 
 

8,80 

PENETRAÇÃO 
 

PR
O

FU
ND

ID
AD

E 
 

PR
O

FU
N

D
 

.D
A

C
A

M
A

D
A

 
(m

) 

 
CLASSIFICAÇÃO DO

MATERIAL 
NO DE GOLPES/15 cm 

1 Peso p/ 45 
Peso p/ 45 

2 2 2 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 2 
2 2 3 
3 4 5 
4 6 7 
5 7 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impenetrável a 

Percussão:8,80m 

 0,00 
Argila com areia média cor 

amarela 

3,30 
Argila com silte com areia 

fina cor variegada 

4,90 

Silte com areia fina cor 
variegada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADAS 
264936 

7746992 

   

SONDADOR: AMERCINDO LOPES DA SILVA OBSERVAÇÕES: 
ENGO. 

RESPONSÁVEL 
LUIZ CLAUDIO KELLER - ENG. CIVIL  
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CLIENTE: ENGEVIX 
OBRA: ENCOSTA 
LOCAL: META 06 - CONCEIÇÃO DO CASTELO 

FURO Nun. : 
SP03 

N. A INICIAL: 
- 

N. A FINAL DATA: 
13/05/2014 

AMOSTRADOR PADRÃO 

Diam. Interno: 34,9 mm 
Diam. Externo: 50,8 mm 

MARTELO 

Peso: 65 kg 
Queda: 75 cm 

REVESTIMENTO 

Diâmetro: 2 1/2``
 

Profundidade: 5,00 m 

PROFUNDIDADE(M) 
 

10,90 

PENETRAÇÃO 

  
PR

O
FU

N
DI

DA
DE

 
 

PR
O

FU
N

D
 

.D
A

CA
M

AD
A

 
(m

) 

 
CLASSIFICAÇÃO DO

MATERIAL 
NO DE GOLPES/15 cm 

1 Peso p/ 45 
Peso p/ 45 

1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 2 
2 3 5 
2 4 5 
2 4 6 
3 5 7 
3 5 8 
5 7 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impenetrável a 

Percussão:10,90m 

 0,00 
Argila com areia média cor 

amarela 

4,80 
Silte com areia fina cor 

variegada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADAS 
264950 

7747006 

   

SONDADOR: AMERCINDO LOPES DA SILVA OBSERVAÇÕES: 
ENGO. 

RESPONSÁVEL 
LUIZ CLAUDIO KELLER - ENG. CIVIL  
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ANEXO II - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
 
 
 

 
 

Foto 1: Meta 06 – Amostra SP 01 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2: Meta 06 – Furo SP 02 
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Foto 3: Meta 06 – Amostra SP 02 
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