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Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo
ESPIRITO SANTO

EDITAL
CONCORRENCIA N° 000001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 89.916/2014

Convénio n® 791297/2013
Contrato de Repasse n° 1008992-65/2013

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES, com sede na Avenida José Grilo, n® 426, Centro,
Conceicao do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNP]J sob o n©°
27.165.570/0001-98, através da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada pela
Portaria n°® 24 de 05 de fevereiro de 2015, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, mediante o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes e Lei Complementar n® 123/06, obedecendo aos termos, instrucoes,

especificacoes técnicas e condicdes contidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO,
LOCALIZADO NA RODOVIA ES-165, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES,
conforme condigGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus
anexos, bem como, no Termo de Referéncia (ANEXO 1), parte integrante deste edital.
1.2 - A Contratada devera executar os servicos obedecendo a todos os elementos
contidos no Memorial Descritivo - Volume I (Anexo XI); Desenhos de Projetos -
Volume II (Anexo XII); e, Orgamento - Volume (Anexo XIII).

1.3 - A Contratada devera adotar para execugdo dos servigos, critérios de
sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extracdao ou fabricagado,
utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou
servigos a serem contratados, em face do disposto no art. 3° da Lei n°® 8.666/93 e na
IN/MP n° 01/10, conforme Acorddo do TCU n° 2.380/12 - 23 Camara.

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1 - A despesa com a contratacdo do servico estd estimada em R$ 272.387,06
(duzentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos),

conforme planilha orcamentaria considerando a tabela do SINAPI-ES como referencial
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de pregos unitarios, com data base de maio de 2014. Os itens ndo constantes na
tabela de referéncia citada foram oriundos da Tabela do DER-ES; composicGes
analiticas de custo unitario para os itens ndo constantes em nenhuma das tabelas de
referéncia.

2.2 - As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em Dotacgdo
Orcamentaria prépria, conforme classificagdo abaixo:

015-001 - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Fonte de Recursos - 15020011

Recurso Federal - 16040000

Recurso Proprio (Contra Partida) 4490510000- Obras e Instalacbes

Ficha - 0052

3 - DA DATA, LOCAL E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES

3.1 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1.1 - Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) referentes a esta Licitacdo deverdo
ser entregues até as 08h30min do dia 25 de maio de 2015, no Setor de Protocolo,
localizado no prédio desta Prefeitura.

3.1.2 - Em nenhuma hipdtese serdo recebidos quaisquer envelopes fora do prazo
estabelecido neste edital.

3.1.3 - Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) deverdo ser entregues
separadamente, estarem lacrados e rubricados.

3.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES

3.2.1 - A abertura desta licitagdo ocorrera no dia 25 de maio de 2015, as 08h45min,
na sala de Reunides da Comissao Permanente de Licitagdo, localizada no 1° andar do

edificio da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os proponentes ou seus representantes legais deverdo apresentar-se para o
credenciamento junto a Presidente ou Comissao Permanente de Licitagdo, munidos da
declaragdo (ANEXO II) que os credenciem a participar deste procedimento licitatorio,
munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que

Ihe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.
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4.1.1 - Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

4.1.2 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

4.1.3 - Poderd representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do
estatuto ou contrato social, ou mediante instrumento de procuracdo publica ou
particular. Para tanto, torna-se necessario, a apresentacao da cépia autenticada do Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, do documento de
eleicdo de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no
Cartério de Pessoas Juridicas, conforme o caso, a fim de comprovar se o outorgante do
instrumento procuratorio que trata o subitem anterior possui os devidos poderes de
outorga necessarios.

4.1.4 - A nao apresentacdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedird a participacdo do licitante no presente certame, porém,
impedira o seu representante de se manifestar durante a sessdo.

4.2 - O credenciamento ocorrerd na mesma data da presente Licitacdo, das 08h30min

as 08h45min, na Sala de Reunides da Comissao Permanente de Licitacdo.

5 - DAS CONDIGCOES GERAIS DE PARTICIPACAO

5.1 - Somente poderdo participar desta licitacdo as empresas que atenderem todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposicdes legais,
independentemente de transcricao.

5.2 - A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, cladusulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

5.3 - Ndo poderao participar desta licitagao:

a) Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto da licitagdo;

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionarem no pais;

c) Empresas submetidas a sangbGes administrativas declaratérias de inidoneidade,
suspensivas do direito de participar em licitagdes publicas ou impedidas de contratar
com a Administracdo Publica Municipal;

d) Consorcios ou coligagdes de firmas, bem como de empresas cujos diretores,
responsaveis técnicos, gerentes, acionistas ou socios sejam servidores da
Administracdo Municipal;

e) Empresas em processo falimentar, em processo concordatdrio, em recuperagao
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judicial ou extrajudicial;

f) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacOes previstas no art. 99, da Lei n°
8.666/93.

5.3.1 - Caso seja constatada qualquer situagdo referida no subitem 5.3, ainda que a
posteriori, a empresa licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes
sujeitos as penas previstas no art. 90, além das sangbes do art. 87, da Lei n°
8.666/93.

5.4 - Sera admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar, desde que
recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal até o horario marcado para abertura da
sessdo publica.

5.5 - O Edital podera ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Conceicdao
do Castelo, no endereco supracitado ou pelo site www.conceicaodocastelo.gov.es.br.
Outras informagdes serdo prestadas pela Presidente e/ou Comissdao Permanente de

Licitacao pelo telefone: (28) 3547-1101 ou através do e-mail: pmcc.licita@gmail.com

6 - DA IMPUGNAGAO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

6.1 - Qualquer cidaddao poderad impugnar, por alegada irregularidade, os termos do
presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 05 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo, no endereco
discriminado no predmbulo deste Edital, cabendo a Presidente da Comissdo julgar e
responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade
prevista no § 19, art. 113 da Lei n° 8.666/93.

6.1.1 - O Edital podera ser impugnado por qualquer licitante em até 02 (dois) uteis
que anteceder a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

6.3 - Caso seja acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, serdo sanados os
defeitos e designada nova data para a realizacdo do certame, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar
a formulagdo das propostas.

6.4 - Com intuito de esclarecer quaisquer divergéncias ou duvidas no levantamento
dos quantitativos ou na realizacdo dos servicos a serem executados, poderao ser
formalmente solicitados em até 03 (trés) dias Uteis antes da sessdo publica de
abertura da licitagdo pedidos de esclarecimentos para o endereco:

pmcc.licita@gmail.com ou para o enderego discriminado no predmbulo deste Edital.

AVENIDA JOSE GRILO, 426 - CENTRO - CONCEIGAO DO CASTELO - ES - CEP: 29370000 - CNPJ:
27165570000198 Tel: (28)3547-1101 Fax: (28)3547-1104 Site: - CNPJ: 27.165.570/0001-98



.Ih:'J:_'. =

Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo
ESPIRITO SANTO

6.4.1 - Os pedidos serao direcionados por escrito a Comissdo Permanente de Licitagao
que responderda em até 03 (trés) dia Uteis os esclarecimentos das indagacbes
tecnicamente possiveis de serem respondidas e coerentes com o objeto e o contexto
do presente edital.

6.5 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos

previstos no certame.

7 - DA HABILITAGAO

7.1 - Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo ser protocolizados no Setor de
Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identificagdo da
empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante
legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, obrigatoriamente na parte

externa, as indicagdes:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
CONCORRENCIA N° 000001/2015

ENVELOPE N° 01 - HABILITAGAO

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Acdes, acompanhado
de documentos de eleicdes dos seus administradores ou Registro Comercial, no caso
de empresa individual;

a.1) Decreto de Autorizacdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

a.2) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

b) Declaragdo de inexisténcia, no quadro funcional da empresa, de menor de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos (ANEXO VI).

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
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b) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional (Certiddao Conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, por elas
administrados);

c) Prova de Regularidade (Certiddo) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS;

d) Prova de Regularidade (Certiddo) com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho - TST;

f) Certiddao Negativa de Débito Municipal do Municipio de Conceicdo do Castelo, ES;

g) Certiddo Negativa de Débito Municipal da sede da empresa licitante.

7.1.3 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balanco Patrimonial e demonstracbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
proponente, devendo constar, dentre outras informagdes, o Termo de Abertura e de
Encerramento, sendo vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios. O balango das Sociedades Andnimas ou por Agdes, devera ser apresentado
em publicacdo no "Diario Oficial", enquanto as demais deverdo apresentar o balanco
certificado pelo contador registrado no Conselho de Contabilidade.

a.1l) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, deverd comprovar a
gualificacdo econdmico-financeira mediante copia autenticada do balanco e
demonstragao do resultado, referente ao ultimo exercicio.

b) Quando se tratar de Livro de Escrituracdo Digital Sped, a empresa devera
apresentar o Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis autenticadas pela
Junta Comercial;

c) Patrimonio Liquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado para esta licitagdo (o patrimoénio liquido devera ser comprovado através do
Balancgo Patrimonial).

d) As proponentes recém-constituidas deverdo apresentar Balango de Constituicdo e
balancete do més anterior ao da realizacdo da presente licitagdo, autenticadas por
profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;

e) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial, expedida pelo
Cartério distribuidor da sede da empresa, dentro do prazo de validade ou com data de
expedicao ndo superior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame;

7.1.4 - QUALIFICACAO TECNICA:
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a) A Empresa deverd apresentar comprovante de registro e quitacdo do CREA do
estado de origem.

b) Indicar Responsavel Técnico para o acompanhamento dos servicos, objeto da
presente licitagdo (ANEXO VIII).

c) Comprovacao através de atestado, juntamente com o certificado de acervo técnico
devidamente registrado no CREA em nome do responsavel técnico pertencente ao
quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a qualificagdo técnica
para execucao da obra pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
sendo considerado para este fim acervo técnico referente a no minimo:

c.1) Execucao e implantacao de redes de drenagem superficial em vias urbanas
compreendendo um bairro de pequeno porte com ramais coletores secundarios
devidamente adequados com caixas receptoras de agua pluvial (boca-de-lobo), ramal
principal receptor dos ramais secundarios para emissdo até o receptor de efluentes
indicado em projeto;

c.2) Execucdo de obras de infraestrutura urbana (pavimentacdo e paisagismo) com
sub base compactada para assentamento de blocos de concreto armado sextavado e
intertravado para transito urbano, com execucdo de sarjeta. Ambas as situagdes em
conformidade com as Normas Técnicas respectivas indicadas nos projetos.

d) Comprovacao de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante através do
registro de pessoa juridica junto ao CREA dentro do prazo de vigéncia, na qual conste
a inscricao do profissional como responsavel técnico pela empresa licitante.

e) Comprovacdo de qualificacdo do responsavel técnico indicado, para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, através de Certiddo de
registro e quitacdo na entidade profissional competente no respectivo Conselho do
profissional indicado.

f) Declaragdo da empresa licitante que visitou o local onde serdo desenvolvidos os
servicos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condicdes de acesso, das
condicdes do terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente
dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou servigos (ANEXO IV).
g) Declaracdo de uso obrigatéorio de madeira de procedéncia legal nas obras,
construgbes, reformas, programas e demais agoes executadas pelo poder publico no
ambito do municipio de Conceicdo do Castelo, conforme Lei Municipal n® 1.568/2012
(ANEXO VII).

h) Declaracdo datada e assinada pela empresa de que ndo existe superveniéncia de
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fato impeditivo de sua habilitacdo, conforme modelo (ANEXO V).

7.2 - As Certidoes Negativas de Débitos (CND) exigidas no item anterior deverao
conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado
pelo licitante no momento do Credenciamento.

7.3 - Figuram como excecdes as CertidGes cuja abrangéncia atinge tanto a empresa
Matriz quanto as Filiais (INSS, PGFN, RECEITA FEDERAL, TRABALHISTA).

7.4 - N3o serdo aceitos protocolos de documentos, documentos em copia nao
autenticada, nem com prazo de validade vencido.

7.5 - Os proponentes interessados na autenticagdo das copias pela Comissao
Permanente de Licitacdo deverdo procurar os mesmos, com no minimo 01 (um) dia de
antecedéncia da sessao de abertura para proceder a autenticacdo dos documentos,
haja vista que em hipdotese alguma serdo autenticadas durante a realizacdo do
certame.

7.6 - A Comissdo Permanente de Licitacdo, durante a anadlise do envelope de
Habilitacdo, procederd a validacdo nos sites dos 6rgados oficiais (Receita Federal, PGFN,
Caixa Econ6mica Federal, Previdéncia Social, Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal
de Justica, Secretarias da Fazenda), emissores das certiddes negativas apresentadas.
7.7 - Para os licitantes usufruirem dos beneficios previstos na Lei Complementar n©
123/06 (arts. 42, 43, 44 e 45), poderdo apresentar, junto com a Documentacao de
Habilitacdo, Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emissao
ndo superior a 90 dias, contado a partir da data da sessao publica de julgamento, em
que conste o enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte. A ndo apresentacdo desta declaragdo ndo implicara na inabilitacdo da
Empresa.

7.8 - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverao
apresentar toda documentacdo exigida para efeito de comprovacdao da regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

7.8.1 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

7.8.2 - A falta de regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem

anterior implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes
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previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura da Ata, ou

revogar a licitagdo.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - A Proposta de Prego devera ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou
digitada, contendo a identificacdo da empresa licitante (nome e CNPJ), datada,
assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, a ser entregue em envelope devidamente lacrado e rubricado no lacre,

contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indicacdes:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
CONCORRENCIA N° 000001/2015

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECO

8.2 - A proposta comercial deverd ser apresentada sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, conforme modelo (Anexo III), assinada pelo representante legal da
proponente, e ainda, conter:

a) O preco unitario e total para a prestacdo de servigos, em moeda corrente nacional,
em algarismo e por extenso, sem inclusdao de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria. Nos pregos propostos deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as
despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestacdo de servicos objeto da
presente licitagdo.

a.1) Prazo de execugdo da obra/servigcos, que ndo devera ser superior ao estipulado no
subitem 15.1.1;

a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b) Planilha(s) orcamentaria(s) global, elaborada(s) de acordo com as especificacbes,
unidades e quantidades, constantes do ANEXO XIII (Volume 03), devidamente
assinada(s) pelo representante legal da proponente e pelo responsavel técnico pela(s)
planilha(s). Nenhum preco unitario proposto poderd ser superior ao constante do(s)
Orcamento(s) do Municipio de Conceicdo do Castelo, ES;

c) Célculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus

AVENIDA JOSE GRILO, 426 - CENTRO - CONCEIGAO DO CASTELO - ES - CEP: 29370000 - CNPJ:
27165570000198 Tel: (28)3547-1101 Fax: (28)3547-1104 Site: - CNPJ: 27.165.570/0001-98



.Ih:'J:_'. =

Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo
ESPIRITO SANTO

componentes, inclusive em forma de percentual (ANEXO XIII - Volume 03);

c.1 - Os custos de administracao local, mobilizacao e desmobilizacdo e instalagdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicao do
BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

d) Cronograma fisico-financeiro global (ANEXO XIII - Volume 03);

8.3 - Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

8.4 - O licitante devera observar o valor maximo especificado neste Edital, sob pena de
desclassificacdo de sua proposta.

8.5 - A apresentacao da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante,
das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade
do cumprimento das disposicdes nele contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

8.6 - Nos precgos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto. O
Imposto de Renda de Pessoa Juridica (IRPJ), e a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), que ndo podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na
proposta apresentada.

8.7 - Apods a abertura da sessdao, somente serdo aceitas alteragGes formais, destinadas
a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteddo e das

condicOes referidas.

9 - DA SESSAO PUBLICA

9.1 - A abertura dos envelopes contendo a documentacdao de habilitacdo e a proposta
de precos sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais dos
licitantes presentes.

9.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente

estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.
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9.3 - Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacdo de habilitagao.

9.4 - Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo, a Comissdo de
Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condicdes de participacado,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.5 - Constatada a existéncia de vedacdao a participacdo no certame, a Presidente
reputara o licitante inabilitado.

9.6 - Nao ocorrendo o descumprimento das condicbes de participacdao, serao
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a
documentacao de habilitagao.

9.7 - Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissdao de Licitacdo, de forma
motivada, indicard os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdao na
documentacao.

9.8 - A inabilitacdo de qualquer licitante serd sempre fundamentada e registrada na
ata da sessdo.

9.9 - Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

9.10 - N3do havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitagdo
suspenderd a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as
propostas de preco.

9.11 - Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacdo e
ficardo guardados na respectiva Secdo.

9.12 - Apds o final da fase de habilitagdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados
serao devolvidos lacrados.

9.13 - A inabilitagdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das
fases subsequentes do certame.

9.14 - A intimagdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera

feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes
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dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando poderd ser feita por
comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

9.15 - Apds a fase de habilitagdo, ndo cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao de Licitagdo.

b) Desclassificacdao do licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em
razdo de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.16 - Abertos os envelopes n® 02, a Comissdo de Licitagdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificagbes e compatibilidade do preco em relagdo ao
valor estimado para a contratacgdo.

9.17 - A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

9.18 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que
as inabilitaram ou desclassificaram.

9.19 - Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissdo e pelos representantes dos licitantes presentes.

9.20 - A Comissdo de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo para orientar sua
decisdo. Caso a Prefeitura Municipal ndo possua, no seu quadro de pessoal,
profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, podera ser formulado por

pessoa fisica ou juridica qualificada.

10 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACIN\O DE HABILITACAO

10.1 - No local, data e horario definido no predmbulo deste Edital, a Comissdao de
Licitacdo dara inicio aos trabalhos de julgamento da fase habilitatéria, a vista dos
documentos constantes do Envelope n© 01.

10.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas de
precos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao de Licitagao.

10.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste
Edital serdo verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comissao de
Licitagao, na forma indicada a seguir:

a) Erro de transcrigdo das quantidades das planilhas do Municipio de Conceicao do
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Castelo para as planilhas da proposta: o produto serd devidamente corrigido,
mantendo-se o prego unitario proposto e corrigindo-se a quantidade e o prego total;

b) Erro de multiplicagdo de prego unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a
soma;

d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto:
sera considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.
10.3 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem omissdes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as
condicOes exigidas;

b) Apresentarem precgos totais da proposta manifestamente inexequiveis;

c) Apresentarem precos unitarios nulos e/ou simbdlicos;

d) Apresentarem preco(s)s unitario(s) superiores aos da planilha do municipio de
Conceicao do Castelo;

e) Apresentarem divergéncia entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor constante
da carta-proposta.

f) Nao atenderem a outras exigéncias do presente Edital, consideradas
desclassificatoérias;

10.4 - Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a
Comissao considerard como valido o valor grafado por extenso.

10.5 - As propostas serao classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.
10.6 - Sera declarada vencedora da Licitagdo a proponente que apresentar o menor
preco total.

10.7 - Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor prego total, a
classificagdo se fara meio do disposto no item 10.

10.8 - Apds exame dos documentos, a Comissdo de Licitacdo, preliminarmente,
inabilitard as proponentes cuja documentacdo se apresente incompleta ou irregular, na
forma das exigéncias deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram a
inabilitacao.

10.9 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes,
serdao oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos
outros.

10.10 - Concluida a verificacdo pelos proponentes, sera franqueada a palavra e, a

seguir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitacdbes e habilitagbes
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preliminarmente feitas pela Comissdao Permanente de Licitagdo.

10.11 - Caso haja impugnacdo de qualquer decisdo da Comissdo, a sessdao podera ser
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as duvidas surgidas e/ou,
se for o caso, para interposicdao de recursos.

10.11.1 - Ocorrendo esta situagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo permanecera
com os envelopes "Proposta Comercial", que deverao ser rubricados pela Comissdo e
pelos representantes das proponentes presentes, dispondo o licitante de 05 (cinco)
dias Uteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a
continuidade dos trabalhos.

10.12 - Serao devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas Comerciais
das proponentes que ndao forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicdo

de Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua denegacao.

11 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

11.1 - Se depois de verificado o direito de preferéncia das microempresas, empresas
de pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de
condigdes, como critério de desempate, sera assegurada preferéncia:

11.2 - Sucessivamente, aos servigos:

a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.3 - Ao licitante pessoa fisica, que tenha exercido o munus publico de jurado, na
condicdo do art. 439 do Cddigo de Processo Penal.

11.4 - Na auséncia das hipdteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso de
concurso entre as hipoteses previstas nos itens 10.2 e 10.3, a classificacdo far-se-3,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo

convocados, vedado qualquer outro processo.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Dos atos da Administracao serdao admitidos os seguintes recursos:

12.1.1 - Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo
do ato, ou da lavratura da ata de reunidao, devendo ser protocolizado no Setor de
Protocolo, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, nos casos de:

a) Habilitagcao ou inabilitardo do licitante;
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b) Julgamento das propostas;

c) Anulagdo ou revogacao da licitacdo;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere
o inciso I, do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;

f) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

12.2 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo da
decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

12.3 - A interposicdao de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

12.4 - O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da
Comissdo de Licitagdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

12.5 - A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do
recebimento do recurso.

12.6 - Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacao de licitante ou
do julgamento das propostas terdao efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos.

12.7 - Durante o prazo de apresentacdo do recurso, serda garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacdo necessaria a
instrucdo do recurso.

12.8 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12.9 - As interposicOes, recursos administrativos ou impugnacdes, ndo obstante o
acesso ao Poder Judiciario, previsto no art. 59, inciso XXXV da Constituicdo Federal,
nao eximird de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o
licitante que litigar de ma-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos arts. 16,
17 e 18 da Lei n® 5.869/1973 (Cddigo de Processo Civil).

12.10 - Na hipotese da caracterizagdo da litigancia de ma-fé, o municipio de Conceigdo
do Castelo, independente do aforamento da acdo judicial competente, aplicarg,
imediatamente apds a constatacdo do fato, penalidade de suspensdao a empresa

inquinada, do direito de participar das licitagdes promovidas pelo municipio, pelo prazo
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de 02 (dois) anos.

12.11 - Cépia do processo da aplicacdo da penalidade prevista serd encaminhada a
autoridade competente, nos termos do art. 87, §39, da Lei n° 8.666/93, consolidada,
que determinarda a lavratura e publicacdo de ato administrativo de impedimento do

litigante de ma-fé, de contratar com a Administragcdao Publica Municipal.

13 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

13.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao
licitante vencedor.

13.2 - Apds a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou

retirar o instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.

14 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

14.1 - A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

14.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha
orcamentaria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndao poderdo
acarretar reducdo, em favor do contratado, da diferenca percentual original entre os
custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes
da Tabela Referencial de Precos Unitarios do DER-ES, e nos casos dos itens ndo
constantes na Tabela do DER-ES, devera ser observada a Tabela do Instituto de Obras
Publicas do Estado do Espirito Santo - IOPES.

15 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCZ\O

15.1 - O prazo de vigéncia deste contrato serd de 180 dias, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, da Lei n©
8.666/93.

15.1.1 - O periodo de vigéncia para execucdo da obra sera de 60 dias, contados a
partir do recebimento da ordem de servico.

15.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas
seguintes situagoes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,

citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n°® 8666/93.
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15.2 - A eventual reprovacao das obras e servigos em qualquer fase de execugao, nao
implicard em alteragcdoes de prazos, nem eximirda a Contratada da penalizagdo das

multas contratuais.

16 - DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1 - OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE:

16.1.1 - Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;
16.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos
executados, verificando a compatibilidade com as metas/etapas dos servigos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-
Financeiro e Projetos Executivos, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
16.1.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades verificadas nos servicos executados, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

16.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado, obedecendo aos preceitos da Lei n©
8.666/93 e do Decreto Municipal n® 2.376/2014 e suas alteracdes;

16.1.5 - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacao dos
servigos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

16.1.6 - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

16.1.7 - Efetuar cobranca dos documentos obrigatorios: Diario de Obra; ART de
execugdo; matricula CEI; Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de Pessoal envolvidos
com a obra, a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12 medigdo e também
do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da manutencdo da limpeza e
organizacao do local onde estdo sendo realizados os servigos/obra;

16.1.8 - Observar as disposicdes legais quanto ao percentual de mao de obra
terceirizada e responder solidariamente por todos os atos e requisitos inerentes a
legislagao.

16.2 - OBRIGAC@ES DA CONTRATADA:

16.2.1 - A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto;
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16.2.2 - Efetuar a entrega do servico em perfeitas condicdes, conforme especificacoes,
prazos constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
16.2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdao dos
servigos;

16.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, os servicos com defeitos;

16.2.5 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

16.2.6 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pela
administracdo;

16.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao dos
servicos;

16.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou
prepostos, a Contratante, ou a terceiros;

16.2.9 - A Contratada deverd executar os servicos empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram
fornecidos pelo Contratante, bem como disponibilizar material, mao-de-obra
capacitada, equipamentos e ferramentas necessarias a prestacao dos servicos;

16.2.10 - A responsabilidade pela qualidade da obra materiais e servicos executados/
fornecidos é de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a promocdo de
readequacgdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto do Contrato;

16.2.11 - Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
Municipio, qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie;

16.2.12 - Executar os servicos obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes,
especificacdes e documentos que serviram de base para a contratagao;

16.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exigéncias trabalhistas e
previdenciarias relacionadas aos servicos;

16.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao responsavel técnico e demais placas,
por ventura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de

execugdo da obra;
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16.2.15 - Entregar ao Municipio todo material retirado ou substituido, considerado pela
fiscalizacdo como aproveitavel;

16.2.16 - A Contratada é responsavel pela demolicdo de todas as construgées
provisérias, limpeza da obra e remogdao de todo material indesejavel ao final dos
servigos;

16.2.17 - Serd de responsabilidade da Contratada além do fornecimento de todo
material, mdo- de- obra equipamentos e ferramentas necessarios as obras/ servico,
todas as exigéncias trabalhistas e previdenciaria relacionada das aos servigos e
possiveis danos causados ao Municipio de Conceicdo do Castelo- ES ou a terceiros
decorrentes da realizagdo da obra e/ou servigos

16.2.18 - Fornecer ao final da obra, uma placa de inauguracao contendo nomes de
autoridades e dados sobre a obra, devendo ser em material de aco inox e caracteres
coloridos;

16.2.19 - A Contratada com sede fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar
sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execucdo do contrato.

Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.

17 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

17.1 - Como garantia de execucdo do Contrato, a proponente vencedora depositara na
Tesouraria do Municipio de Conceicdo do Castelo, 5% (cinco por cento) do valor total
da sua proposta, devendo apresentar o comprovante do depdsito até o ato de
assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:

a) Caugdao em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade
com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o
prazo contratual ajustado para execucdo dos servicos;

c) Seguro garantia.

17.2 - A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard a Contratada as
penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

17.3 - A garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicbes
contratuais, pela ndo conclusdao ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais

multas aplicadas independentes de outras cominagoes legais.
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17.4 - A garantia prestada serd restituida (e/ou liberada), decorridos até 30 (trinta)
dias ap0s a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos objeto
desta Licitacdo, conforme condicOes estabelecidas no presente Edital, e, quando em
dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispée o §4°, do art. 56 da Lei
8.666/93.

18 - DAS CONDIGCOES DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS

18.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizagdo destes servicos, causados ao Municipio ou a terceiros,
ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigilancia da area
do terreno onde se situa o objeto contratual.

18.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdao dos materiais empregados. Também
providenciard a remocdo de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacao
das obras, bem como a recuperacao e reconformacao de areas danificadas pelo uso do
solo ou jazidas de qualquer natureza. Serdao ainda removidas construgoes e instalacdes
provisodrias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.

18.3 - A Contratada ndo poderd subempreitar parte ou o total dos servicos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do Contratante.

18.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndao cabendo ao
municipio qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

18.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecao
individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local
dos servigos.

18.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licengas relacionadas ao
objeto contratual e a aprovacdo pelos poderes competentes ou concessionarias de
servigos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer
exigéncia que impligue modificagdes do projeto, devera ser obtida autorizagdo por
escrito do municipio.

18.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART do
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Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66 e 6.496/77, bem como as Resolugdes n° 194/70 e n° 302/84, do CONFEA. A
comprovacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento ao municipio, da via da ART destinada ao Contratante, devidamente
assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor.

18.8 - A Contratada obriga-se a concordar com a adequacdo do projeto que integra o
presente edital e as alteracdes contratuais sob alegacdao de falhas ou omissdoes em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto, ndao podendo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacao do
limite previsto no §19, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

18.9 - Langcamentos a cargo da Contratada:

18.9.1 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

a) Ocorréncia de condigdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento
dos servicos;

b) Consultas a Fiscalizacao e as respostas as suas interpelacoes;

c) Datas de inicio e de conclusao de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugao dos servicos;

e) Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

18.10 - Lancamentos a cargo da Fiscalizagao:

a) Apreciacao sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacdes e prazos;

b) Observagbes que julguem necessarias, a propdsito de anotacbes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea
a autoridade superior;

d) Restricdes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacdo da Contratada, de
seus empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes;

f) Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

18.11 - As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas
e especificacGes dos projetos, obedecendo as condicbes do Edital, como também
deverdo atender as normas, especificagdes e métodos da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
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18.12 - Quando necessario, a juizo do municipio, a Contratada providenciara, as suas
expensas, a realizagcdo de todos os ensaios, verificacdbes e provas de materiais
fornecidos e de servigos executados, fornecendo os resultados a Fiscalizacdo na
medida de suas realizagbes, bem como reparos que se tornarem necessarios, para que
o objeto contratual seja entregue em perfeitas condicdes.

18.13 - Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, no caso de construcdo e/ou ampliagdo; e até o
limite de 50% (cinquenta por cento), para acréscimos, também do valor inicial
contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacao de edificagao.

18.13.1 - A variagcdo de servicos, referida no subitem anterior serd efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras:

a.1) Quando os servicos ndao constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serao determinados pela Tabela de Precos do IOPES, vigente na
data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da Licitacao,
utilizando a seguinte expressao:

Po =P1 x (Io/I1)

Po = Preco do més e ano do julgamento da licitacdo.

P1

Preco da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizagao.

Io = Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagao.

I1 = Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacSes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacao.

a.1.1) Depois de deflacionados, os precos dos Servicos Extras serdao corrigidos com a
multiplicacdo dos mesmos pelo seguinte fator F (F = Preco total da proposta
contratada). Valor maximo do municipio de Conceigdo do Castelo (subitem 2.1).

a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixacdo dos precos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre o municipio de Conceicdo do Castelo
e a Contratada e apos a aprovacgdo pelo Setor de Engenharia Municipal.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, o municipio podera contratar tais servigos
com terceiros, sem que caibam a Contratada quaisquer direitos ou reclamagoes.

b) Decréscimos de Servigos:

b.1) Se a Contratada ja houver adquirido os materiais para aplicacdo nas

obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serao pagos exclusivamente os valores
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dos materiais pelos precos de aquisicao regularmente comprovados, devendo os
mesmos ser recolhidos ao almoxarifado do municipio.

b.2) Se a Contratada ndo se manifestar apdés a Ordem de Supressdo, sera deduzido
dos pagamentos o valor dos servigcos, conforme previsto na Planilha Orgamentaria.

c) Acréscimos de Servigos:

c.1) Referem-se a servicos executados a maior, porém constante da Planilha
Orcamentdria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles

previstos na mesma.

19 - DAS MEDICGES E DOS PAGAMENTOS

19.1 - Serdo realizadas medicdes mensais pela Fiscalizacdo do Municipio com o
acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada més, as quais
compreenderdo, integralmente, os servicos realizados no més imediatamente anterior.
19.2 - A confeccdo das medicbes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da empresa, bem como futuras reprogramacodes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo da obra
e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do
Castelo.

19.3 - Todas as medicdes de servicos deverdao vir acompanhadas de memoria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

19.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més subsequente
ao periodo de execugao.

19.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrugdo Normativa INSS/DC n° 100, a
importancia retida sera recolhida pelo municipio até o dia dois do més seguinte ao da
emissao da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacdao de servicos, prorrogando-
se este prazo para o primeiro dia Util subsequente quando ndo houver expediente
bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadacéo,
o CNPJ] do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denominacao
social, a denominacdo social desta, seguida da denominacgdo social do municipio de
Conceigao do Castelo.

19.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar,
os seguintes documentos:

a) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato.

b) Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;
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c) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal e
Certidao Negativa do INSS e FGTS;

d) Comprovante de quitacdo dos seguintes encargos trabalhistas: GFIP (FGTS);
recolhimento do PIS; recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria, nas
competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas fiscais;

e) Comprovante de Recolhimento do ISS;

f) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g) Comprovante de Recolhimento do DARF (IR/COFINS);

h) Folha de Pagamento, nas competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas
fiscais.

19.6 - Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servigos, além dos
documentos citados no subitem 18.5, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdao de
Responsabilidade Técnica - ART e o registro do Contrato, necessarios a execucao dos
servicos;

b) Comprovante da matricula individual da obra/servico junto ao INSS.

19.7 - Por ocasidao do pagamento da ultima medicdo, além dos documentos citados no
subitem 18.5, a Contratada devera apresentar Certidoes Negativas de Débitos relativos
ao INSS, FGTS e PIS, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da obra.

19.8 - E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da
estipulada neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancgbes previstas no edital e indenizacao

pelos danos decorrentes.

20 - DO REAJUSTAMENTO

20.1 - Os pregos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apds 12 (doze) meses de vigéncia dos mesmos, ou seja,
doze meses a partir da data de julgamento da licitagcdo, em caso de prorrogacao. Os
precos reajustados prevalecerdo por mais um periodo de doze meses. Aplicar-se-a a
mesma regra para cada periodo de doze meses.

20.2 - O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte formula:

R=Vx(I1/10-1)
Em que:

R = valor do Reajustamento procurado;
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V = valor da parcela a ser reajustada;

I0 = Indice Nacional da Construcdo Civil, Edificagdes, relativo ao més e ano do
julgamento da licitacdo;

I1 = E o Indice Nacional da Construcdo Civil, Edificacdes, relativo ao 1°© més do novo

periodo em que devera se dar o reajustamento.

21 - DA FISCALIZAGCAO

21.1 - Nos termos do art. 67, da Lei n°® 8.666/93, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos servicos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

21.2 - Caberd a fiscalizacdo verificar se no desenvolvimento dos servicos estdo sendo
cumpridos os termos do Contrato, os projetos, especificacdes e demais requisitos, bem
como providenciar as medicdes dos servigcos, autorizar substituicao de materiais e
alteracdes de projetos, bem como, participar de todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execucdao do objeto contratual.

21.3 - Sera exigido pela fiscalizacdo Municipal que todos os funcionarios estejam
devidamente registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do
CEI na mesma).

21.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manutengdo, norma técnica
ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

21.5 - Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servicos executados;

21.6 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medicdes bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas;

21.7 - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

21.8 - Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacao ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos.

21.9 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao
da fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execucdo, bem como atender

prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,
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justificar por escrito.

22 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

22.1 - O objeto serd recebido Provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

22.1.1 - Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatério de execugao
dos servigos previstos no Termo de Referéncia;

22.1.2 - No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais corregdes e
complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

22.2 - O objeto serad recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apdés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais;
22.2.1 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

23 - DA GARANTIA DA OBRA
23.1 - O servico devera possuir prazo de garantia de 05 (cinco) anos, de acordo com o
art. 618 do Coddigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos

servigos prestados.

24 - DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS

24.1 - Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93, a Contratada
que:

24.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

24.1.2 - ensejar o retardamento da execugao do objeto;

24.1.3 - fraudar na execugao do contrato;

24.1.4 - comportar-se de modo inidéneo;

24.1.5 - cometer fraude fiscal;

24.1.6 - ndao mantiver a proposta;

24.2 - A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem
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acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancodes:

24.2.1 - adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

24.2.2 - multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

24.2.3 - multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugao total do objeto;

24.2.4 - em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

24.2.5 - suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracao, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

24.2.6 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

24.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei n°
8.666/93, a Contratada que:

24.3.1 - tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.3.2 - tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo;

24.3.3 - demonstre ndao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

24.4 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93.

24.5 - A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

24.6 - Os montantes relativos as multas moratoria e compensatéria aplicadas pela
administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do Contrato.
24.7 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar

valor residual em desfavor da empresa, é obrigatdria a cobranga judicial da diferenca.
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24.8 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, onde serd indicada a conduta considerada irregular, a motivacdo e a
espécie de sangdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega

das razoes de defesa.

25 - DA RESCISAO DO CONTRATO

25.1 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

25.1.1 - o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou
prazos;

25.1.2 - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

25.1.3 - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo do servico, nos prazos estipulados;

25.1.4 - o atraso injustificado no inicio do servigo;

25.1.5 - a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

25.1.6 - a subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusado, cisdo ou incorporacgao,
ndo admitidas neste edital e no contrato;

25.1.7 - a subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizagdo em contrato;

25.1.8 - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

25.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do §
10 do art. 67 da Lei n© 8.666/93;

25.1.10 - a decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

25.1.11 - a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

25.1.12 - a alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
gue prejudique a execucgao do contrato;

25.1.13 - razbes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
0 contrato;

25.1.14 - a supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando

modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da
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Lei n© 8.666/93;

25.1.15 - a suspensdo de sua execucgao, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensbes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situacdo;

25.1.16 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes até
que seja normalizada a situacao;

25.1.17 - a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao do servigo, nos prazos contratuais;

25.1.18 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

25.1.19 - descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sancdes penais cabiveis.

25.2 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

26 - DA REVOGA(,'IN\O DO PROCEDIMENTO

26.1 - A Administracdo podera revogar a licitagcdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta.

26.2 - A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

27 - DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO
27.1 - A Administracdo, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

27.2 - A anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
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contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.3 - A nulidade do procedimento de licitagdo ndao gera obrigacdo de indenizar pela
Administragao.

27.4 - A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncia do ato anulado.
27.5 - Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

27.6 - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo
os efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.

27.7 - A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem |lhe deu causa.

27.8 - Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse

publico ou aos demais interessados.

28 - DO FORO
28.1 - O foro para dirimir questGes relativas ao presente Edital sera o de Conceigdo do

Castelo, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSIC&ES FINAIS

29.1 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta.

29.2 - As normas que disciplinam esta licitacdo serdao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca
da futura aquisicao.

29.3 - E facultada & Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
inclusive com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagao que deveria constar do mesmo desde a realizacao da Sessao
Publica.

29.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
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o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

29.5 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as
condigdes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

29.6 - A Comissdo de Licitagdo reserva-se do direito de efetuar diligéncias com a
finalidade de verificacdo da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informagdes apresentadas nas propostas.

29.7 - A empresa licitante é responsavel pela veracidade das informacgbes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento licitatorio,
cabendo responsabilizacdo na esfera civil, penal e administrativa pela pratica de atos
fraudulentos.

29.8 - A Comissdo de Licitacdo solicitara, em qualquer época ou oportunidade,
informacdes complementares, se julgar necessario.

29.9 - Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta
Prefeitura Municipal.

29.10 - A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicard direito a
Contratacao.

29.11 - Cabe a Presidente da Comissdo de Licitacdo solucionar os casos omissos do
Edital com base no Ordenamento Juridico vigente e nos Principios de Direito Publico.
29.12 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, devendo
ser observado os Principios da Isonomia e do Interesse Publico.

29.13 - Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena,
independentemente de transcrigdo:

29.13.1 - ANEXO I - Termo de Referéncia;

29.13.2 - ANEXO II - Modelo de Credenciamento;

29.13.3 - ANEXO III - Modelo de Proposta;

29.13.4 - ANEXO IV - Modelo de Declaragéo de Visita Técnica;

29.13.5 - ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitacao;

29.13.6 - ANEXO VI - Modelo de Declaragdo relativa a Proibicdo do Trabalho do Menor
(Lei 9.854/99);

29.13.7 - ANEXO VII - Modelo de Declaracdo relativa ao uso obrigatorio de madeira de

procedéncia legal (Lei Municipal n® 1.568/12);
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29.13.8 - ANEXO VIII - Modelo de Indicagdo do Responsavel Técnico;
29.13.9 - ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Quadro Societario;
29.13.10 - ANEXO X - Minuta do Contrato;

29.13.11 - ANEXO XI - VOLUME 01: Memorial Descritivo;

29.13.12 - ANEXO XII - VOLUME 02: Projeto Executivo;

29.13.13 - ANEXO XIII - VOLUME 03: Orgamento.

Conceicdo do Castelo, ES, 22 de abril de 2015.

DAYANE CASSANDRI ELLER

Presidente da Comissao Permanente de Licitagcao
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA N° 000001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 89.916/2014

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO,
LOCALIZADO NA RODOVIA ES-165, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus
anexos, bem como, neste Termo de Referéncia.

1.2 - A Contratada deverd executar os servicos obedecendo a todos os elementos
contidos no Memorial Descritivo - Volume I (Anexo XI); Desenhos de Projetos -
Volume II (Anexo XII); e, Orcamento - Volume (Anexo XIII).

1.3 - A Contratada devera adotar para execucdo dos servicos, critérios de
sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extracao ou fabricacao,
utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou
servicos a serem contratados, em face do disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93 e na
IN/MP n° 01/10, conforme Acérddo do TCU n© 2.380/12 - 23 Camara.

2 - DA ENTREGA E DOS CRITERIOS DE ACEITACI\O DO OBJETO

2.1 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada;

2.1.1 - Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatério de execugdo
dos servigos;

2.1.2 - No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correcdes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

2.2 - O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
90 (noventa) dias do recebimento provisoério, apds o decurso do prazo de observagdo,
ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais;

2.2.1 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
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vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3 - DAS MEDICf)ES E DOS PAGAMENTOS

3.1 - Serdo realizadas medicOes mensais pela Fiscalizagdo do municipio com o
acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada més, as quais
compreenderdo, integralmente, os servigos realizados no més imediatamente anterior.
3.2 - A confecgao das medicOes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo da obra
e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicao do
Castelo.

3.3 - Todas as medicOes de servicos deverdo vir acompanhadas de meméria de calculo
dos quantitativos e registros fotograficos.

3.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més subsequente
ao periodo de execugao.

3.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrucao Normativa INSS/DC n° 100, a
importancia retida serd recolhida pelo municipio até o dia dois do més seguinte ao da
emissdo da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacdao de servicos, prorrogando-
se este prazo para o primeiro dia Util subsequente quando ndo houver expediente
bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadacgao,
o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada €, no campo nome ou denominacgao
social, a denominacdo social desta, seguida da denominacdo social do municipio de
Conceicdo do Castelo, ES.

3.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar,
os seguintes documentos:

a) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdao do Contrato.

b) Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;

c) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal e
Certidao Negativa do INSS e FGTS;

d) Comprovante de quitacdo dos seguintes encargos trabalhistas: GFIP (FGTS);
recolhimento do PIS; recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria, nas
competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas fiscais;

e) Comprovante de Recolhimento do ISS;

f) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
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g) Comprovante de Recolhimento do DARF (IR/COFINS);

h) Folha de Pagamento, nas competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas
fiscais.

3.6 - Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servigos, além dos
documentos citados no subitem 3.5, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART e o registro do Contrato, necessarios a execugao dos
servigos;

b) Comprovante da matricula individual da obra/servigo junto ao INSS.

3.7 - Por ocasido do pagamento da ultima medicdo, além dos documentos citados no
subitem 3.5, a Contratada devera apresentar Certidées Negativas de Débitos relativos
ao INSS, FGTS e PIS, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3.8 - E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da
estipulada neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancgbes previstas no edital e indenizacao

pelos danos decorrentes.

4 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

4.1 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

4.1.1 - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
4.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos
executados, verificando a compatibilidade com as metas/etapas dos servicos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e Projetos Executivos, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

4.1.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos servicos executados, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

4.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado, obedecendo aos preceitos da Lei n°
8.666/93 e do Decreto Municipal n® 2.376/2014 e suas alteragoes;

4.1.5 - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagdo dos
servigos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4.1.6 - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
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Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

4.1.7 - Efetuar cobranca dos documentos obrigatoérios: Diario de Obra; ART de
execugdo; matricula CEI; Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de Pessoal envolvidos
com a obra, a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12 medigdo e também
do fornecimento e utilizagdo dos EPIs e EPCs, além da manutengdao da limpeza e
organizacao do local onde estdo sendo realizados os servigos/obra;

4.1.8 - Observar as disposicoes legais quanto ao percentual de mdo de obra
terceirizada e responder solidariamente por todos os atos e requisitos inerentes a
legislagao.

4.2 - OBRIGAC@ES DA CONTRATADA:

4.2.1 - A Contratada deverd cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

4.2.2 - Efetuar a entrega do servico em perfeitas condicdes, conforme especificacoes,
prazos constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
4.2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdo dos servicos;
4.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, os servigos com defeitos;

4.2.5 - Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacfes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

4.2.6 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pela
administracdo;

4.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos
servigos;

4.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou
prepostos, a Contratante, ou a terceiros;

4.2.9 - A Contratada devera executar os servicos empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram
fornecidos pelo Contratante, bem como disponibilizar material, mao-de-obra
capacitada, equipamentos e ferramentas necessarias a prestacdo dos servicos;

4.2.10 - A responsabilidade pela qualidade da obra materiais e servigcos executados/

fornecidos é de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a promocdo de
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readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto do Contrato;

4.2.11 - Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
Municipio, qualquer obrigacdao decorrente de riscos da espécie;

4.2.12 - Executar os servigos obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes,
especificacoes e documentos que serviram de base para a contratagdo;

4.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exigéncias trabalhistas e
previdenciarias relacionadas aos servicos;

4.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao responsavel técnico e demais placas, por
ventura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de
execucao da obra;

4.2.15 - Entregar ao Municipio todo material retirado ou substituido, considerado pela
fiscalizacdo como aproveitavel;

4,2.16 - A Contratada é responsavel pela demolicdo de todas as construgodes
provisorias, limpeza da obra e remocao de todo material indesejavel ao final dos
servicos;

4.2.17 - Serd de responsabilidade da Contratada além do fornecimento de todo
material, mao- de- obra equipamentos e ferramentas necessarios as obras/ servico,
todas as exigéncias trabalhistas e previdenciaria relacionada das aos servigos e
possiveis danos causados ao Municipio de Conceicdo do Castelo- ES ou a terceiros
decorrentes da realizacao da obra e/ou servicos

4.2.18 - Fornecer ao final da obra, uma placa de inauguracdo contendo nomes de
autoridades e dados sobre a obra, devendo ser em material de ago inox e caracteres
coloridos;

4.2.19 - A Contratada com sede fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar
sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugdo do contrato.

Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.

5 - DA SUBCONTRATACAO
5.1 - A Contratada ndo podera subempreitar parte ou o total dos servigos a ela

adjudicados, sem a anuéncia do Contratante.

6 - DO CONTROLE E DA EXECUGAO

6.1 - Nos termos do art. 67, da Lei n® 8.666/93, sera designado representante para
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acompanhar e fiscalizar a entrega dos servicos, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

6.2 - Cabera a fiscalizagdo verificar se no desenvolvimento dos servigos estdo sendo
cumpridos os termos do Contrato, os projetos, especificacdes e demais requisitos, bem
como providenciar as medicdes dos servigos, autorizar substituicdo de materiais e
alteracdes de projetos, bem como, participar de todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execucdo do objeto contratual.

6.3 - Sera exigido pela fiscalizacdo Municipal que todos os funcionarios estejam
devidamente registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do
CEI na mesma).

6.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado
em conformidade com o plano ou programa de manutencdo, norma técnica ou
gualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

6.5 - Solicitar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servicos executados;

6.6 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medigdes bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas;

6.7 - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

6.8 - Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizagdao ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos.

6.9 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acgao
da fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execucdo, bem como atender
prontamente as solicitacGes que Ihe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,

justificar por escrito.

7 - DAS SAN(;6ES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Comete infragao administrativa nos termos da Lei n® 8.666/93, a Contratada
que:

7.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratagdo;

7.1.2 - ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
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7.1.3 - fraudar na execugao do contrato;

7.1.4 - comportar-se de modo inidéneo;

7.1.5 - cometer fraude fiscal;

7.1.6 - nao mantiver a proposta;

7.2 - A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancodes:

7.2.1 - adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

7.2.2 - multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

7.2.3 - multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

7.2.4 - em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

7.2.5 - suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

7.2.6 - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

7.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei n®
8.666/93, a Contratada que:

7.3.1 - tenha sofrido condenacado definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

7.3.2 - tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo;

7.3.3 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

7.4 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93.

7.5 - A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideracgdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.
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7.6 - Os montantes relativos as multas moratoria e compensatéria aplicadas pela
administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do Contrato.

7.7 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor da empresa, é obrigatdria a cobranga judicial da diferenca.
7.8 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, onde serd indicada a conduta considerada irregular, a motivacdo e a
espécie de sancdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega

das razoes de defesa.
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ANEXO I1I

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2015.

A

Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC

Assunto: Credenciamento para representacdo na Concorréncia n° /2015

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob o

no vem pelo presente, informar a V.S.3, que
o(a) Sr.(a) , Carteira de
Identidade n© (apresentar o original) é pessoa autorizada a

representar, em todos os atos, a pessoa juridica acima citada durante a realizacdo da
Concorréncia em epigrafe, podendo para tanto, renunciar a recursos, requerer,

assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificavel

(Nome do representante da empresa)

Obs.: Devera ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes

para a outorga (item 4.1 e 4.1.3).
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ANEXO III

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

REF.: Concorréncia n° /

A

Comissdo Permanente de Licitagdao da PMCC

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagcao de V.S.2 nossa proposta de pregos relativa a
CONCORRENCIA Ne / , declarando aceitar todas as condicdes previstas no

Edital.

Nosso preco total para entrega(s) do(s) objeto(s) é de R$

( extenso ).

Sendo o prazo total para a execugdo das obras/servicos de

( extenso ), dias corridos, contados a partir da data da Ordem de Servigo

expedida pelo municipio de Conceicdo do Castelo, ES.

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,

contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope HABILITACAO.

Declaramos ainda, sob penas da Lei, ter conhecimento de todas as exigéncias

dispostas nesta licitagao.
Atenciosamente,

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO 1V

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA
EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A

Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos que o] Técnico e/ou representante, Sr.

da proponente

, Vvisitou o(s) local(is)

onde serdo desenvolvidos os servigos a serem contratados, verificou as condigdes do
terreno e as eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou
mesmo comprometer o andamento das obras e/ou servicos, ndo podendo manifestar
desconhecimento de quaisquer condigdes necessarias para a elaboracdo de sua

proposta.

Atenciosamente,

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO V

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAGCAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGCAO

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a
habilitacdo de nossa empresa na CONCORRENCIA N° / .

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO VI

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

CONCORRENCIA N° /2015.

A EMPreSa...ccivveviiiiiiiiii i , CNPJ....oooviiinnnnn, , por intermédio de seu
representante legal o(@) Sr.(@)..ciiviviiiiiiiiiiiiiiiii i , RG e
CPF i , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de

aprendiz, a partir de quatorze anos.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO VII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLAR{\CZ\O RELATIVA AO USO OBRIGATORIO DE MADEIRA DE
PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N° 1.568/12)

Em conformidade com o disposto no artigo 1°, § 39, da Lei Municipal n° 1.568/12, que
dispde acerca da OBRIGATORIEDADE DE USO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL
NAS OBRAS, CONSTRUGOES, REFORMAS, PROGRAMAS E DEMAIS ACOES
EXECUTADAS PELO PODER PUBLICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, eu, y

inscrito no RG sob o n©° , legalmente nomeado representante da
empresa , inscrita no
CNPJ sob o0 n° , € participante da Concorréncia n° /2015,

declaro, sob as penas da lei, que, para fornecimento de madeiramentos (ou para
execucgao da(s) obras(s), ou servicos(s) acima dispostos) objeto da referida licitagao,
somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nao nativa ou
nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovado por 6rgdao ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida
pelo 6rgdo ambiental competente, e regularmente cadastrado nos organismos
ambientais, ficando sujeitos as sangdes administrativas previstas nos artigos 86 ao 88
da Lei Federal n° 8.666/93, e no inciso V do § 8° da Lei Federal n® 9.605/98, sem

prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em leis.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO VIII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A

Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC

Indicamos como Responsavel Técnico pelos servigos, objeto da presente Licitacdo, o

Engenheiro , inscrito no CREA sob o n° .

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

AVENIDA JOSE GRILO, 426 - CENTRO - CONCEIGAO DO CASTELO - ES - CEP: 29370000 - CNPJ:
27165570000198 Tel: (28)3547-1101 Fax: (28)3547-1104 Site: - CNPJ: 27.165.570/0001-98



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo
ESPIRITO SANTO

ANEXO IX

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DECLARAGCAO DE QUADRO SOCIETARIO

CONCORRENCIA N° /2015

A EMPreSa...ccivveviiiiiiiiii i , CNPJ....oooviiinnnnn, , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(@)..cceeiiiiiiiiiiiiiiiiieie e, , RG e
CPF .o , DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa ndo possui em

seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade de economia mista.

Local e data

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N©° ........ [oenennnn p
QUE FAZEM ENTRE SI O(A)......... EA
EMPRESA ....coiciiiini s s s snnes

O MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, pessoa juridica de direito publico, com
sede na Avenida José Grilo, n® 426, Centro, Conceicao do Castelo, ES, CEP 29.370-
000, inscrito no CNPJ sob o n°® 27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor FRANCISCO SAULO BELISARIO, brasileiro, residente e domiciliado na
Avenida José Grilo, n® 426, Centro, Conceicdo do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito
no CPF sob 0 n® 742.937.887-00 e no RG sob 0 n® 562.814-ES, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa pessoa
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o] no

, com sede ,
por seu representante legal, senhor , doravante

denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do
procedimento licitatério de CONCORRENCIA no© 000001/2015 e Processo n°
89.916/2014, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, mediante o regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 8.663/93 e suas alteragdes e Lei Complementar

n% 123/06, que se regera mediante as cladusulas e condi¢cdes que subseguem.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO,
LOCALIZADO NA RODOVIA ES-165, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.
1.2 - A Contratada deverd executar os servicos obedecendo a todos os elementos
contidos no Memorial Descritivo - Volume I (Anexo XI); Desenhos de Projeto - Volume
IT (Anexo XII); e, Orcamento - Volume (Anexo XIII).

1.3 - A Contratada devera adotar para execugdo dos servigos, critérios de
sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extracao ou fabricacao,
utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou

servicos a serem contratados, em face do disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93 e na
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IN/MP n° 01/10, conforme Acordao do TCU n° 2.380/12 - 23 Camara.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA E EXECUCAO E/OU ENTREGA

2.1 - O prazo de vigéncia deste contrato serd de 180 dias, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, da Lei n©
8.666/93.

2.1.1 - O periodo de vigéncia para execucgdo da obra sera de 60 dias, contados a partir
do recebimento da ordem de servigo.

2.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poderd ser aditivado, nas
seguintes situagoes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,
citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n® 8666/93.

2.2 - A eventual reprovacao das obras e servicos em qualquer fase de execugao, nao
implicard em alteracdes de prazos, nem eximird a Contratada da penalizacdo das

multas contratuais.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: PRECO

3.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ TP ) de acordo
com os pregos consignados na ata da Concorréncia n® 000001/2015.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo,

frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4 - CLAUSULA QUARTA: DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1 - A despesa com a contratacdo do servico esta estimada em R$ 272.387,06
(duzentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos),
conforme planilha orcamentaria considerando a tabela do SINAPI-ES como referencial
de pregos unitarios, com data base de maio de 2014. Os itens ndo constantes na
tabela de referéncia citada foram oriundos da Tabela do DER-ES; composicGes
analiticas de custo unitario para os itens ndo constantes em nenhuma das tabelas de
referéncia.

2.2 - As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em Dotagao
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Orcamentaria prépria, conforme classificagdo abaixo:

015-001 - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Fonte de Recursos - 15020011

Recurso Federal - 16040000

Recurso Proprio (Contra Partida) 4490510000- Obras e Instalacbes
Ficha - 0052

5 - CLAUSULA QUINTA: MEDIC@ES E PAGAMENTOS

5.1 - Serdo realizadas medicoes mensais pela Fiscalizagdo do municipio com o
acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada més, as quais
compreenderdo, integralmente, os servigos realizados no més imediatamente anterior.
5.2 - A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da empresa, bem como futuras reprogramacgoes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo da obra
e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do
Castelo.

5.3 - Todas as medicOes de servicos deverdo vir acompanhadas de meméria de calculo
dos quantitativos e registros fotograficos.

5.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més subsequente
ao periodo de execugao.

5.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrucao Normativa INSS/DC n° 100, a
importancia retida serd recolhida pelo municipio até o dia dois do més seguinte ao da
emissao da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacdo de servicos, prorrogando-
se este prazo para o primeiro dia util subsequente quando ndo houver expediente
bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadacao,
o CNPJ] do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denominacdo
social, a denominacdo social desta, seguida da denominacgdo social do municipio de
Conceicdo do Castelo.

5.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar,
os seguintes documentos:

a) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdao do Contrato.

b) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos;

c) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal e
Certidao Negativa do INSS e FGTS;
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d) Comprovante de quitacdo dos seguintes encargos trabalhistas: GFIP (FGTS);
recolhimento do PIS; recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria, nas
competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas fiscais;

e) Comprovante de Recolhimento do ISS;

f) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g) Comprovante de Recolhimento do DARF (IR/COFINS);

h) Folha de Pagamento, nas competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas
fiscais.

5.6 - Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servigos, além dos
documentos citados no subitem 5.5, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdao de
Responsabilidade Técnica - ART e o registro do Contrato, necessarios a execucao dos
servicos;

b) Comprovante da matricula individual da obra/servico junto ao INSS.

5.7 - Por ocasido do pagamento da ultima medicdo, além dos documentos citados no
subitem 5.5, a Contratada devera apresentar Certidées Negativas de Débitos relativos
ao INSS, FGTS e PIS, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da obra.

5.8 - E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicacdo das sancbes previstas no edital e indenizacdo pelos

danos decorrentes.

6 - CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE

6.1 - Os precos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apds 12 (doze) meses de vigéncia dos mesmos, ou se€ja,
doze meses a partir da data de julgamento da licitagcdo, em caso de prorrogacao. Os
precos reajustados prevalecerdo por mais um periodo de doze meses. Aplicar-se-a a
mesma regra para cada periodo de doze meses.

6.2 - O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte formula:
R=Vx(I1/10-1)

Em que:

R = valor do Reajustamento procurado;

V = valor da parcela a ser reajustada;

I0 = Indice Nacional da Construcdo Civil, Edificacdes, relativo ao més e ano do

julgamento da licitagao;
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I1 = E o Indice Nacional da Construcdo Civil, Edificacdes, relativo ao 1°© més do novo

periodo em que devera se dar o reajustamento;

7 - CLAUSULA SETIMA: ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 - Os servicos serdao recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

7.1.1 - Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatério de execugdo
dos servigos previstos no Termo de Referéncia;

7.1.2 - No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais corregoes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

7.2 - O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
90 (noventa) dias do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observacao,
ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

7.2.1 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8 - CLAUSULA OITAVA: FISCALIZACAO

8.1 - Nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos servicos, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

8.2 - Cabera a fiscalizagdo verificar se no desenvolvimento dos servicos estdo sendo
cumpridos os termos do Contrato, os projetos, especificacdes e demais requisitos, bem
como providenciar as medigcdes dos servicos, autorizar substituicdo de materiais e
alteracdes de projetos, bem como, participar de todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execugdao do objeto contratual.

8.3 - Sera exigido pela fiscalizagdo Municipal que todos os funcionarios estejam
devidamente registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do
CEI na mesma).

8.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado

em conformidade com o plano ou programa de manutengdo, norma técnica ou

AVENIDA JOSE GRILO, 426 - CENTRO - CONCEIGAO DO CASTELO - ES - CEP: 29370000 - CNPJ:
27165570000198 Tel: (28)3547-1101 Fax: (28)3547-1104 Site: - CNPJ: 27.165.570/0001-98



.Ih:'J:_'. =

Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo
ESPIRITO SANTO

qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

8.5 - Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos executados;

8.6 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medigdes bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas;

8.7 - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

8.8 - Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agao da Fiscalizagcdao ou cuja presenga no local dos servicos seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos.

8.9 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao
da fiscalizacao, permitindo o acesso aos servicos em execucao, bem como atender
prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,

justificar por escrito.

9 - CLAUSULA NONA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

9.1.1 - Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos
executados, verificando a compatibilidade com as metas/etapas dos servicos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e Projetos Executivos, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

9.1.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou
irregularidades verificadas nos servicos executados, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

9.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado, obedecendo aos preceitos da Lei n°
8.666/93 e do Decreto Municipal n°® 2.376/2014 e suas alteracdes;

9.1.5 - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo dos
servigos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6 - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
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9.1.7 - Efetuar cobranga dos documentos obrigatérios: Diario de Obra; ART de
execugdo; matricula CEI; Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de Pessoal envolvidos
com a obra, a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12 medigdo e também
do fornecimento e utilizagdo dos EPIs e EPCs, além da manutengdo da limpeza e
organizacao do local onde estdo sendo realizados os servigos/obra;

9.1.8 - Observar as disposicdes legais quanto ao percentual de mado de obra
terceirizada e responder solidariamente por todos os atos e requisitos inerentes a
legislagao.

9.2 - OBRIGAC@ES DA CONTRATADA:

9.2.1 - A Contratada devera cumprir todas as obrigacbes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

9.2.2 - Efetuar a entrega do servico em perfeitas condigcdes, conforme especificacles,
prazos constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
9.2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdo dos servicos;
9.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, os servigos com defeitos;

9.2.5 - Manter, durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

9.2.6 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pela
administracdo;

9.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos
servigos;

9.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou
prepostos, a Contratante, ou a terceiros;

9.2.9 - A Contratada devera executar os servicos empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram
fornecidos pelo Contratante, bem como disponibilizar material, mao-de-obra
capacitada, equipamentos e ferramentas necessarias a prestacdo dos servicos;

9.2.10 - A responsabilidade pela qualidade da obra materiais e servicos
executados/fornecidos é de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a promogéao

de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
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consecucao do objeto do Contrato;

9.2.11 - Providenciar, as suas expensas, 0 seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
Municipio, qualquer obrigacdao decorrente de riscos da espécie;

9.2.12 - Executar os servigos obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes,
especificacoes e documentos que serviram de base para a contratagdo;

9.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exigéncias trabalhistas e
previdenciarias relacionadas aos servicos;

9.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao responsavel técnico e demais placas, por
ventura exigidas, e pela manutengdo das mencionadas placas durante o periodo de
execucao da obra;

9.2.15 - Entregar ao Municipio todo material retirado ou substituido, considerado pela
fiscalizacdo como aproveitavel;

9.2.16 - A Contratada é responsavel pela demolicdo de todas as construcdes
provisorias, limpeza da obra e remocao de todo material indesejavel ao final dos
servicos;

9.2.17 - Sera de responsabilidade da Contratada além do fornecimento de todo
material, mado-de-obra equipamentos e ferramentas necessarios as obras/servigo,
todas as exigéncias trabalhistas e previdencidrias relacionadas aos servicos e possiveis
danos causados ao Municipio de Conceicao do Castelo- ES ou a terceiros decorrentes
da realizacao da obra e/ou servicos;

9.2.18 - Fornecer ao final da obra, uma placa de inauguragdo contendo nomes de
autoridades e dados sobre a obra, devendo ser em material de ago inox e caracteres
coloridos;

9.2.19 - A Contratada com sede fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar
sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execucdo do contrato.

Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.

10 - CLAUSULA DECIMA: SAN(}6ES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666/93, a Contratada
que:

10.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratagdo;

10.1.2 - ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

10.1.3 - fraudar na execucao do contrato;
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10.1.4 - comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5 - cometer fraude fiscal;

10.1.6 - nao mantiver a proposta;

10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancodes:

10.2.1 - adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

10.2.2 - multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.3 - multa compensatoéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

10.2.4 - em caso de inexecucgdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

10.2.5 - suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

10.2.6 - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

10.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei n©
8.666/93, a Contratada que:

10.3.1 - tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2 - tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagado;

10.3.3 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

10.4 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93.

10.5 - A autoridade competente, na aplicagdo das sancles, levard em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.6 - Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
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administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do Contrato.
10.7 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor da empresa, é obrigatdéria a cobranga judicial da diferenca.
10.8 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, onde serd indicada a conduta considerada irregular, a motivacdo e a
espécie de sangdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega

das razoes de defesa.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: RESCISAO

11.1 - Constituem motivo para rescisdao do contrato:

11.1.1 - o ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

11.1.2 - o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacdoes, projetos e
prazos;

11.1.3 - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo do servico, nos prazos estipulados;

11.1.4 - o atraso injustificado no inicio do servico;

11.1.5 - a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdao a
Administracao;

11.1.6 - a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdao do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusado, cisdo ou incorporagao,
nao admitidas neste edital e no contrato;

11.1.7 - a subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizacdo em contrato;

11.1.8 - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucgao, assim como as de seus superiores;

11.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do §
10 do art. 67 da Lei n© 8.666/93;

11.1.10 - a decretacgdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

11.1.11 - a dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.12 - a alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execugao do contrato;

11.1.13 - razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
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esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;

11.1.14 - a supressao, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da
Lei n© 8.666/93;

11.1.15 - a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

11.1.16 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servigo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes até
que seja normalizada a situacao;

11.1.17 - a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao do servico, nos prazos contratuais;

11.1.18 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

11.1.19 - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem
prejuizo das sancGes penais cabiveis.

11.2 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ALTERA(}f)ES CONTRATUAIS

12.1 - O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

12.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacado técnica dos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo contratual em decorréncia de acréscimos ou

diminuigdo quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas
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alteracoes.

12.1.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucgdo dos servicos em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacgéao
do pagamento, sem a correspondente execucao dos servicos;

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridos apdés a data de apresentacao
da proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo
destes para mais ou para menos conforme o caso;

e) Em havendo alteracdao unilateral do Contrato que aumente os encargos da
CONTRATADA, a CONTRATANTE restabelecera por aditamento o equilibrio econdmico

financeiro inicial.

13 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
13.1 - Como garantia de execucdo do Contrato, a proponente vencedora depositara na
Tesouraria do municipio de Conceicdo Do Castelo - ES, 5% (cinco por cento) do valor
total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante do depdsito até o ato de
assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:

a) Caucdao em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade
com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianga Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o
prazo contratual ajustado para execucdo dos servigos;

¢) Seguro garantia.

13.2 - A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard a Contratada as
penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdao do contrato.

13.3 - A garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicGes

contratuais, pela ndo conclusdao ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais
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multas aplicadas independentes de outras cominagdes legais.

13.4 - A garantia prestada serd restituida (e/ou liberada), decorridos até 30 (trinta)
dias ap0s a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos objeto
desta Licitacdo, conforme condigcOes estabelecidas no presente Edital, e, quando em
dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispGe o §4° do art. 56 da Lei
8.666/93.

14 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONDICOES DE EXECUGCAO DAS
OBRAS/SERVICOS

14.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo-de-obra, assim como
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servicos, causados ao Municipio ou a terceiros,
ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigilancia da area
do terreno onde se situa o objeto contratual.

14.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também
providenciard a remocdo de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacao
das obras, bem como a recuperacao e reconformacdo de areas danificadas pelo uso do
solo ou jazidas de qualquer natureza. Serdo ainda removidas construgdes e instalagoes
provisodrias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.

14.3 - A Contratada ndo poderda subempreitar parte ou o total dos servigos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do Contratante.

14.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
municipio qualquer obrigagcdo decorrente de riscos da espécie.

14.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecao
individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local
dos servigos.

14.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licengas relacionadas ao
objeto contratual e a aprovacdo pelos poderes competentes ou concessionarias de
servigos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer

exigéncia que impliqgue modificacbes do projeto, deverd ser obtida autorizagdo por
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escrito do municipio.

14.7 - A Contratada deverd fazer a Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART do
Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66 e 6.496/77, bem como as Resolucdes n® 194/70 e n° 302/84, do CONFEA. A
comprovacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento ao municipio, da via da ART destinada ao Contratante, devidamente
assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor.

14.8 - A Contratada obriga-se a concordar com a adequacdo do projeto que integra o
presente edital e as alteracdes contratuais sob alegacdao de falhas ou omissdoes em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto, ndao podendo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do
limite previsto no §19, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

14.9 - Langcamentos a cargo da Contratada:

14.9.1 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

a) Ocorréncia de condicbes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento
dos servicos;

b) Consultas a Fiscalizacao e as respostas as suas interpelacoes;

c) Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucao dos servicos;

e) Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

14.10 - Langcamentos a cargo da Fiscalizagao:

a) Apreciagcdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificagdes e prazos;

b) Observagbes que julguem necessarias, a proposito de anotacbes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea
a autoridade superior;

d) Restricdes a respeito do andamento dos servigos ou da atuagao da Contratada, de
seus empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes;

f) Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

14.11 - As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas

e especificagdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como também
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deverdo atender as normas, especificagdes e métodos da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

14.12 - Quando necessario, a juizo do municipio, a Contratada providenciara, as suas
expensas, a realizagdo de todos os ensaios, verificacdbes e provas de materiais
fornecidos e de servigos executados, fornecendo os resultados a Fiscalizacdo na
medida de suas realizagbes, bem como reparos que se tornarem necessarios, para que
o objeto contratual seja entregue em perfeitas condicoes.

14.13 - Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, no caso de construcdo e/ou ampliacdo; e até o
limite de 50% (cinquenta por cento), para acréscimos, também do valor inicial
contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacao de edificacdo.

14.13.1 - A variagcdo de servicos, referida no subitem anterior serd efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras:

a.1) Quando os servicos ndao constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serao determinados pela Tabela de Pregos do IOPES, vigente na
data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da Licitacdo,
utilizando a seguinte expressao:

Po =P1 x (Io/I1)

Po = Preco do més e ano do julgamento da licitacdo.

P1 = Preco da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacdo.

Io = Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano do
julgamento da licitacdo.

I1 = Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacSes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizagao.

a.1.1) Depois de deflacionados, os precos dos Servigos Extras serdo corrigidos com a
multiplicacdo dos mesmos pelo seguinte fator F (F = Preco total da proposta
contratada). Valor maximo do municipio de Conceicdo do Castelo (subitem 2.1).

a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixagdo dos pregos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre o municipio de Conceicdo do Castelo
e a Contratada e apos a aprovacdo pelo Setor de Engenharia Municipal.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, o municipio podera contratar tais servigos
com terceiros, sem que caibam a Contratada quaisquer direitos ou reclamagoes.

b) Decréscimos de Servigos:
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b.1) Se a Contratada ja houver adquirido os materiais para aplicacdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serao pagos exclusivamente os valores
dos materiais pelos precos de aquisicao regularmente comprovados, devendo os
mesmos ser recolhidos ao almoxarifado do municipio.

b.2) Se a Contratada ndo se manifestar apdés a Ordem de Supressdo, sera deduzido
dos pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orgamentaria.

c) Acréscimos de Servigos:

c.1) Referem-se a servicos executados a maior, porém constante da Planilha
Orcamentdria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles

previstos na mesma.

15 - CLAUSULA SEXTA: DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Faz parte do presente Contrato, integrando-se de forma plena,
independentemente de transcricdo:

15.1.1 - ANEXO I - Ato de Designacdao de Fiscal do Contrato;

15.1.2 - ANEXO II - Cronograma Fisico-Financeiro.

16 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO

16.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Conceicao do Castelo, para dirimir quaisquer
duvidas ou contestagdes oriundas deste Contrato e que ndo possam ser resolvidas por
meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

Conceicdo do Castelo, ES, de de 20 .

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
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2 APRESENTAGCAO

A AMR Engenharia LTDA ME, situada a Rua Atalydes Moreira de Souza, 141, Quadra
03, Lote 04, CIVIT | — Serra-ES. CEP: 29.168-055, empresa contratada pela Prefeitura
Municipal de Conceig¢ao do Castelo, conforme contrato 055/2014 para prestacao de servigos
técnicos de elaboragao de projeto executivo para execugéo de pavimentagado e drenagem no
Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho, localizado na Rodovia ES-165, Piteira, apresenta o
relatério do projeto supracitado com as informagbdes necessarias a implantagdo da

terraplenagem, geometria, drenagem e pavimentagdo numa extensao de 300,00m.
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3 INFORMAGOES GERAIS

O segmento em estudo se situa as margens da ES-165 e interliga o Centro de Eventos
Joaquim Filho (inicio do estaqueamento 0+0,00) ao seu estacionamento (fim do
estaqueamento 15+0,00) com uma extensao de 300,00 m. A pista de rolamento tera 6,00m
de largura e a pavimentagdo sera em bloco de concreto acompanhando o pavimento ja
implantado nas proximidades do trecho. O sistema de drenagem estd estruturado com
elementos de canalizagao superficial (meio-fio sarjeta), bueiros e caixas para coleta de agua

pluvial até o devido langamento. Seguem algumas fotos que ilustram a situagao atual da via.

Foto 1 - Inicio do trecho

Foto 2 - Lateral do campo
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Foto 3 - Subida para o estacionamento

Foto 4 - Final do trecho
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4 ESTUDOS DESENVOLVIDOS

Os estudos desenvolvidos observaram os aspectos metodolégicos elencados neste
capitulo.

41 ESTUDO DE TRAFEGO

O estudo de trafego foi estruturado objetivando estimar a geracao de viagens e definir

o Numero “N” de solicitagdes do eixo simples padrao (ESP) na estrutura do pavimento.

4.1.1 Previsao de Viagens

O modelo de previsao de viagens foi adotado tendo em vista a area disponivel para
estacionamento do centro de eventos. A estimativa de previsdo de viagens objetivou
exclusivamente subsidiar a estimativa de circulacido de veiculos e sua acgado deletéria a

estrutura do pavimento.
Consideracgdes e parametros:

e Area do estacionamento: 9.200,00 m?;

e Foi estimado que 65% da éarea de estacionamento sera ocupada com vagas de
estacionamento (os outros 35% sera utilizado como circulagéo dentro do estacionamento);

e Areade uma vaga: 2,50 m x 5,00 m = 12,50 m>;

¢ Metade da semana ndo havera ocupacgao do estacionamento (diluigio do numero de

viagens gerado nos eventos pelos dias da semana).

Apos os calculos, obteve-se um nimero de 221 viagens diarias.
4.1.2 Distribuicdo modal

Apds a determinacdo do numero de viagens, procedeu-se a selecdo das categorias
veiculares e sua distribuicdo percentual da frota. A compilagdo dos dados resultou nos
seguintes valores:



ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

Camanea s (nngn nhorio

Tabela 4-1: Distribuicdo da frota para a via em estudo

% DAFROTAPARA AS CATEGORIADE VEICULOS
ON CAMINHAO SEMI-REBOQUE REBOQUES
2 eixos |3 eixos| 2C [ 3C | 4C (251|282 (283|352 (3S3|2C2(2C3|3C2|3C3| BIT
221 88%| 6% 2% | 4%

NO
VIAGENS | cp

% DAFROTAPARA AS CATEGORIA DE VEICULOS
ON CAMINHAO SEMI-REBOQUE REBOQUES
2 eixos|3 eixos| 2C | 3C | 4C [251|2S52|2S3|3S2|3S3|2C2|2C3|3C2|3C3| BIT
221 195| 13 4 9

NO
VIAGENS| cp

4.1.3 Determinacdao do Numero “N”

O numero “N” de operagdes do eixo padrao, durante o periodo de vida uatil do

pavimento, foi calculado de acordo com a equacgao seguinte:
N =VMDc X FV X K X 365
Onde:

e N Numero de operacdes do eixo padrao;

VMDc Volume médio diario de trafego de veiculos comerciais em um sentido;
e FV Fator médio de veiculos;

e K Coeficiente da fragcao de VMD mais representativo.

O volume médio diario de veiculos comerciais foi obtido considerando-se o VMDA,

subtraido do volume de carros de passeio, motos e outros.

A determinacdo dos Fatores de Veiculo para projetos de pavimentagdo pode ser

efetuada por dois processos:

¢ Determinacao das cargas efetivamente transportadas pelos veiculos e sua distribuicao por
eixo;
e Utilizacdo das cargas maximas por eixo permitidas por lei.

Em face da auséncia de dados significativos de pesagem, procederam-se os calculos

considerando-se 100% das cargas maximas permitidas por lei, cujos valores s&o os seguintes:
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Tabela 4-2: Cargas maximas

Simples Duplo Triplo
.R oda Roda Especial Ndo Tanden | Tanden
simples dupla tanden
6,0 8,0 10,8 13,6 13,6 20,4

Procedeu-se, entdo, a determinagéo dos fatores de veiculo considerando a formulagéo

proposta pelo Corpo de Engenheiros Americanos USACE.

Tabela 4-3: Proposta USACE

Segue tabela com nova distribuicao modal desconsiderando os veiculos de passeio:

Categoria Composi¢ao Trafego
Total Comercial
Automoveis 195 88,2%
b 2 eixos 13 5,9% 13 50,0%
© 3 eixos 4 1,8% 4 15,4%
< 2C 9 4,1% 9 34,6%
6 3C 0 0,0% 0 0,0%
4C 0 0,0% 0 0,0%
o 251 0 0,0% 0 0,0%
% 282 0 0,0% 0 0,0%
14 2S3 0 0,0% 0 0,0%
E 382 0 0,0% 0 0,0%
n 383 0 0,0% 0 0,0%
2C2 0 0,0% 0 0,0%
E 2C3 0 0,0% 0 0,0%
14 3C2 0 0,0% 0 0,0%
3C3 0 0,0% 0 0,0%
Bitren 0 0,0% 0 0,0%
Total 221 100,0% 26 100,0%

O que resultou num fator de veiculo igual a 1,077.



ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

—

Crran e e (nngn rhicrio

NN -

Aplicando-se a metodologia e os paradmetros anteriormente explicitados procedeu-se

a determinacdo do numero “N”. Segue:

Tabela 4-4: Determinagao do numero “N”

ANO TRAFEGO TMD COM. N
CP CAM ON NO ANO | ACUM.

2014 195 9 17 26 5,11E+03| 5,11E+03
2015 195 9 17 26 5,11E+03| 1,02E+04
2016 195 9 17 26 5,11E+03| 1,53E+04
2017 195 9 17 26 5,11E+03| 2,04E+04
2018 195 9 17 26 5,11E+03| 2,55E+04
2019 195 9 17 26 5,11E+03| 3,07E+04
2020 195 9 17 26 5,11E+03| 3,58E+04
2021 195 9 17 26 5,11E+03| 4,09E+04
2022 195 9 17 26 511E+03| 4,60E+04
2023 195 9 17 26 511E+03| 5,11E+04

Foi adotado um numero N igual a 1,00 E+05.
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4.2 ESTUDO TOPOGRAFICO

Os calculos topograficos foram desenvolvidos com o auxilio do software
TOPOGRAPH, gerando coordenadas 3D de todos os pontos cadastrados e passados para
o software AUTOCAD2014 onde foi confeccionado o desenho final que é apresentado

juntamente com o desenho do projeto geométrico.
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4.3 ESTUDO HIDROLOGICO
4.3.1 Aspectos gerais

Os Estudos Hidrolégicos aqui apresentados tem por objetivo determinar e analisar
os parametros de precipitagdo para o referido projeto. Através desses parametros é

possivel calcular as vazdes dos deflivios com o objetivo de dimensionar os dispositivos.

A realizacdo do estudo foi feita com base nos dados obtidos junto a ANA, Agéncia
Nacional de Aguas, e também se consultou o Manual de Hidrologia Basica para Estruturas

de Drenagem do DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Para a elaboracao desse estudo foi necessaria a analise dos aspectos climaticos e
geomorfoldgicos da regido do projeto, caracterizagéo das bacias que interceptam o trecho,
ajustamento dos parametros e levantamento do histdrico pluviométrico, cujos parametros,

critérios e metodologia de calculos utilizados sao apresentados a seguir.
4.3.2 Dados utilizados

No desenvolvimento dos estudos hidroldgicos foram aplicados, além da bibliografia
existente e informacgdes obtidas diretamente nos levantamentos topograficos, informacgbes

obtidas em mapas cartograficos e dados pluviométricos.

As informacdes pluviométricas levadas a efeito na determinacdo da chuva de
projeto foram obtidas na publicacdo da UFES denominada "Altura x Duracio x Frequéncia
das Chuvas Intensas no Estado do Espirito Santo", de margo de 1985, de autoria do

professor Robson Sarmento.

A citada publicacao foi utilizada por tratar-se de um documento idéneo e que foi
editado para agilizar a efetivagdo das analises hidrolégicas. Neste estudo obteve-se o
grafico de Altura Pluviométrica em funcdo dos parametros que definem a Intensidade

Pluviométrica. Para este projeto, foi utilizado o grafico da estagéo de Conceig¢do do Castelo.

Para se encontrar a intensidade pluviométrica do municipio de Concei¢cdo do
Castelo foi extraido do grafico o valor da altura pluviométrica para um tempo de
concentragao igual a 10 minutos e um tempo de recorréncia igual a 10 anos. O valor

calculado da intensidade de chuva é 151,2 mm/h.
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4.3.3 Aspectos metodolégicos

4.3.3.1 CALCULO DAS DESCARGAS DE PROJETO

Para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem foi necessario o estudo das

vazobes, sendo determinadas as descargas maximas.
4.3.3.1.1 Determinacao das bacias de contribuicédo

A bacia hidrografica pode ser definida como um conjunto de areas com declividades
no sentido de determinada secdo transversal de um curso d’agua, cujo escoamento
superficial ou subterraneo alimenta o deflivio em determinada seg¢ao transversal do curso

d’agua.

Para a sua determinacdo envolveu-se com um poligono a &rea que
topograficamente contribui para o segmento em estudo. Tais poligonos foram definidos
considerando-se a linha dos divisores de agua e a diretriz do curso d’agua e suas areas
foram determinadas eletronicamente utilizando — software AutoCad. Para cada area de
contribuicdo determinou-se ainda sua cota maxima, cota minima e o comprimento do

talvegue principal.
4.3.3.1.2 Tempo de concentracao

O Tempo de concentracao - Tc é obtido pela soma entre o tempo de entrada e o

tempo de percurso na obra:

T.=T,+T,
Onde;
Te : Tempo de escoamento superficial ou de entrada;
Tp : Tempo de percurso dentro da obra.

De acordo com conclusdo do Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de
Drenagem do DNIT 2005, o método de Kirpich modificado € o mais recomendado para
qualquer tamanho de bacia e o Método do LAG para bacias com area superior a 10 km?

para determinacao do tempo de escoamento superficial ou tempo de entrada.
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Para obras de simples transposi¢cao o Tempo de percurso Tp € nulo, desta forma é

usual denominar o tempo de escoamento superficial simplesmente de Tempo de

Concentragdo. A férmula de KIRPICH modificada para determinacao do Tc é a seguinte:

1310385
T, =142 X <ﬁ>

Onde:

Tc : Tempo escoamento superficial [h];
L : Comprimento do curso d agua [km];
H : Desnivel maximo na bacia [m];

1,42 : Coeficiente unificador das unidades.

A férmula para o método do LAG é a seguinte:

0,33

L X
T, = 14,43 X K,, X

ey

Onde:

Tc : Tempo escoamento superficial [h];

L : Comprimento do curso d’agua [km];

Lc : Comprimento do posto de medig¢édo ao centro de gravidade [km];
H : Desnivel maximo na bacia [m];

Kn : Média do coeficiente de Rugosidade de Manning no curso d’agua.

Avaliando-se os valores obtidos com a expressao, admitiu-se como premissa para
o desenvolvimento deste projeto valores nunca inferiores a 10 min, conforme preconiza o

PLANEPAR para avaliagdo de sistemas de drenagem inseridos no contexto urbano.
4.3.3.1.3 Coeficiente de escoamento superficial

A fixagao do coeficiente de escoamento consiste em se verificar, de todas as formas

possiveis, o comportamento do solo sob a chuva, a retengcdo da agua pela cobertura
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vegetal, aléem da andlise da bacia contribuinte (forma, declividade, comprimento do

talvegue principal e rede de drenagem, etc.).

A fixacao deste coeficiente é de obvia importancia na obtencdo das vazdes das
bacias hidrogréficas interceptadas pelo projeto em questido. A seguir sdo apresentadas as

tabelas contendo os valores de “C” em funcdo da natureza do solo e sua cobertura vegetal.

Tabela 4.5 - Coeficiente de escoamento superficial / Run-off

Descrigdo das Areas das Bacias Tributarias Coeficiente de Defluvio "C"
Comércio:
Areas Centrais 0,70a0,95
Areas da periferia do centro 0,50a0,70
Residencial:

Areas de uma unica familia 0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas 0,60 a0,75
Residencial (suburbana) 0,25a0,40

Area de alagamentos 0,50a0,70
Industrial
Areas leves 0,50 a 0,80
Areas densas 0,60 a 0,90
Parques, cemitérios 0,10a 0,25
Playgrounds 0,20a 0,35
Patio e espaco de servigos de estrada de ferro 0,20a 0,40
Terrenos baldios 0,10 a 0,30

4.3.3.1.4 Periodo de Recorréncia

Para obras de engenharia a seguranga e durabilidade associam-se ao tempo ou
periodo de recorréncia, cujo significado refere-se ao periodo em anos em que ocorrera
uma precipitagdo de grande magnitude. No dimensionamento hidraulico as obras s&o
projetadas de forma a comportar esta magnitude de escoamento sem risco de superagao.

Este escoamento é designado descarga de projeto.

A definicao do periodo de recorréncia - TR deve considerar os aspectos técnicos e
econdmicos de sua adogao. Na I1S-203 do DNIT é recomendado adotar para vazao critica
de escoamento TR = 10 anos e verificacdo do nivel d’agua a montante para enchente de

20 anos.
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Na tabela abaixo é possivel verificar o tempo de recorréncia para cada tipo de obra

de drenagem:

Espécie Periodo de Recorréncia (anos)
Drenagem Sub-superficial 1
Drenagem Superficial 10
Bueiro tubular (canal) 15
Bueiro celular (orificio) 25
Pontilhdo 50
Ponte 100

4.3.3.1.5 Calculo das descargas de pico das bacias

O método utilizado para os calculos das descargas de projeto levou em
consideracao a area de contribuicdo, sendo adotado para bacias com area inferior a 10

km? o método racional, com Tempo de Concentragéo obtido pelo método de Kirpich.

Método racional

Para determinagao das descargas das bacias com area inferior a 10 km? adotou-se

0 método racional, cuja expressao € enunciada pela seguinte formula:

0. = CXIXA
3,60
Onde:
Qc : Descarga de projeto [m3/s];
C : Coeficiente de escoamento superficial;
I : Intensidade para chuva com duragao igual ao TC [mm/h];
A : Area da bacia drenada [km?];

3,6 : Fator de conversao de unidades.
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4.3.3.1.6 Dimensionamento

O presente item de estudo objetivou proteger o segmento viario em estudo das

aguas que, de algum modo, possam prejudica-lo ou que ao tragado intercepta.

Com este intuito foi desenvolvido um plano de escoamento de aguas visando a
captacao, conducgao e desague em local seguro, das aguas que se precipitem diretamente

sobre o corpo estradal ou a ele afluam provenientes de areas adjacentes.

Os bueiros tubulares foram projetados de forma a permitir o escoamento das aguas

drenadas pelo sistema superficial da via.

Para a verificagdo hidraulica, inicialmente efetivou-se o pré-dimensionamento

utilizando a formula:

Qxn

0,50
|

Onde:

Diametro pré-dimensionado;

Vazéao de contribuicdo para;

°
5 0 O

Coeficiente de Manning;

e | Declividade.

O diametro predimensionado foi ajustado para um diametro comercial e este

verificado quanto ao regime critico, ou seja, a capacidade de escoamento.

Procedeu-se em seguida a verificacdo da velocidade de escoamento de forma a
ter-se um bueiro que apresentasse uma velocidade minima que permitisse a autolimpeza,
estabeleceu-se para tanto a velocidade de 2,00m/s. A expressao utilizada para verificar a

velocidade obtida foi a seguinte:

V =10,397 x D*°x 1]/ n

e V Velocidade média [m/s];

e D Diametro [m];
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e | Declividade [%];

o n Coeficiente de rugosidade de Manning [n =0,015].

O dimensionamento ou verificagdo da capacidade hidraulica dos bueiros tubulares
fundamentou-se nas vazdes obtidas no ambito dos estudos hidroldégicos, considerando-se

o periodo de recorréncia e vazdes calculadas.

Foram Dimensionados Bueiros Simples Tubulares de Concreto (BSTC) de didmetro
comercial de 600 mm, para o perfeito encaminhamento das aguas provenientes da pista e

das bacias que irdo desaguar nas mesmas.

Os dispositivos de drenagem superficiais foram projetados de forma a permitir o

rapido escoamento das aguas pluviais que afluem sobre a pista.

A capacidade de vazao dos dispositivos foi calculada pela equagao da continuidade,

associada a férmula de Manning. A equacéo de continuidade é expressa pela formula:
Q=V.A

Onde:

Q Vazado [m?¥ s];

A Secao de vazao do dispositivo [m?];

V Velocidade de escoamento, obtida pela expressao de Manning [m/s]:

V=[R?.1"]/n

Onde:

n Coeficiente de rugosidade de Manning;

R Raio hidraulico;

e | Declividade [m/m].

O calculo dos deflavios superficiais relativos as areas a serem drenadas pelos
dispositivos de drenagem superficial foi determinado pelo método racional, tendo sido
adotado o coeficiente de escoamento C= 0,50 para os segmentos relativos a drenagem da

pista pavimentada.
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Conhecendo-se os paradmetros de dimensionamento, procedeu-se o calculo do
dimensionamento hidraulico dos dispositivos determinando-se o comprimento critico dos
dispositivos, que é a extensdo em que o dispositivo atinge sua capacidade hidraulica, cuja
determinagado foi efetuada dividindo-se a capacidade de escoamento do dispositivo

(variavel em fung¢ao da declividade longitudinal) pela vazéo contribuinte, conforme consta

na tabela a seguir.
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Tabela 4.6 - Comprimento critico Meio Fio Sarjeta

MEIO FIO SARJETA DE CONCRETO

Dispositivo:
Vazdo de Contribuicao
Intensidade (mm/h) 151,20
Area de Cont. Qcont. (m¥s)/m
Tangente{ Curva iTangente{ Curva
3,00 6,00; 6,30E-05; 1,26E-04
Comprimentos criticos (m)

i (%) Q (m¥s) i Tangente; Curva
0,25 0,004 71,3 35,6
0,50 0,006 100,8 50,4
0,75 0,008 123,4 61,7
1,00 0,009 142,5 71,3
1,50 0,011 174,6 87,3
2,00 0,013 201,6 100,8
2,50 0,014 225,3 112,7
3,00 0,016 246,9 123,4
4,00 0,018 285,0 1425
5,00 0,020 318,7 159,3
6,00 0,022 349,1 174,6
7,00 0,024 377,1 188,5
8,00 0,025 403,1 201,6
9,00 0,027 427,6 213,8

10,00 0,028 450,7 225,3
11,00 0,03 472,7 236,3
12,00 0,03 493,7 246,9
13,00 0,03 513,9 256,9
14,00 0,03 533,3 266,6
15,00 0,03 552,0 276,0
16,00 0,04 570,1 285,0
17,00 0,04 587,6 293,8
18,00 0,04 604,7 302,3
19,00 0,04 621,2 310,6
20,00 0,04 637,4 318,7
21,00 0,04 653,1 326,6
22,00 0,04 668,5 334,2
23,00 0,04 683,5 341,8
24,00 0,04 698,2 349,1
25,00 0,04 712,6 356,3
26,00 0,05 726,7 363,4

Secé&o tipo:

Obs.: Cotas em centimetros.

800 7

700

600

500

400

300

Comprimentocritico (m)

200

100

N~

0 10 20 30

i (%)

* Intensidade pluviométrica calculada para TR=10 anos e TC=10 minutos

As notas de locag¢ado da drenagem constam no volume de desenhos.
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5 PROJETOS EXECUTIVOS

Os projetos desenvolvidos observaram os aspectos metodoldgicos e deverao ser
implantados conforme as informag¢des apresentadas. As informagbes a seguir

simplesmente apresentam os resultados dos varios itens de projeto desenvolvidos.
5.1 PROJETO GEOMETRICO E DE TERRAPLENAGEM
5.1.1 Projeto geométrico

O segmento se situa as margens da ES-165 e interliga o Centro de Eventos
Joaquim Filho (inicio do estaqueamento 0+0,00) ao seu estacionamento (fim do

estaqueamento 15+0,00) com uma extensao de 300,00 m.

O projeto geométrico contemplou a implantagao da pista com 6,00 m de largura e
abaulamento para os dois lados de 3%. A calgada foi projetada ao lado esquerdo da pista
com largura de 1,50 m, evitando a exposicao do pedestre ao perigo de trafegar ao lado do

talude existente.

Nas curvas C3 e CB6, foi adicionada a pista uma superlargura de 1,40 m nos dois

lados para auxiliar nas manobras dos veiculos.
5.1.2 Projeto de terraplenagem

A movimentagdo de terra apurada no projeto de terraplenagem destaca os

seguintes valores:

e Volume de corte: 294 .45 m3;
¢ Volume de aterro: 54,11 m® (30% empolado);
e Volume aterro apiloado: 143,80 m* (30% empolado utilizado embaixo

da calcada e entre a sarjeta e o talude de corte)
¢ Volume bota-fora: 96,54 m?® (Este material devera ser utilizado no
escoramento de meios-fios e adequacdo de calgadas e o excedente devera ser

disposto conforme orientagao da Prefeitura de Conceigao do Castelo).

Os taludes de aterro foram projetados com inclinagado 1,5 (hor) : 1 (vert), ja os
taludes de corte foram projetados com inclinagédo 1 (hor) : 1 (vert) e no seu pé foi
considerado um espagamento de 30,00 cm que devera ser preenchido com brita. Foi

prevista a plantagdo de grama em placa nos taludes de corte e aterro.
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Em consonéncia com as especificacbes da Norma DNIT 108/2009-ES, para efeito
de execucao do corpo do aterro, o material devera apresentar capacidade de suporte
adequada (ISC>2%) e expansdo menor ou igual a 4% e energia de compactacao a 95%
do Proctor Normal, ja para a execugdo da camada final dos aterros, o material devera
apresentar capacidade de suporte ISC>6% e expansdo menor ou igual a 2% e energia a
100% do Proctor Normal. O material que for classificado como ndo adequado para

utilizacao devera ser destinado ao bota-fora.

A nota de servigo de terraplenagem, a distribuicao de terraplenagem e as folhas de
cubacao obtidas a partir da sobreposi¢cao entre as se¢des primitivas e as se¢des de projeto
estdo apresentadas nos documentos AMR-PCCTL-01-14-TER-08, AMR-PCCTL-01-14-
TER-09 e AMR-PCCTL-01-14-TER-10 respectivamente do projeto de terraplenagem do

volume de desenhos.
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5.2 PROJETO DE PAVIMENTACAO
5.2.1 Aspectos metodolégicos

O dimensionamento do pavimento em blocos intertravados foi efetuado utilizando-
se 0 Método PCA/1984 (Portland Cement Association).

O método baseia-se em pesquisas desenvolvidas na Australia, Africa do Sul, Gra-
Bretanha e Estados Unidos, bem como em observagbes laboratoriais e de pistas
experimentais, nas quais o desempenho do pavimento em servigo foi acompanhado. A

proposicao final efetuada pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE).

A adocao deste método é recomendavel para segmentos com trafego médio a
pesado (10°< N < 1,5x10°), pois fundamenta a estrutura do pavimento em camadas
granulares que proporciona solugbes mais seguras. Adotando o principio de que as
camadas de pavimento, a partir do subleito, sejam dispostas em ordem crescente de
resisténcia de modo que as deformacgbes por cisalhamento e consolidacao dos materiais

reduzam a um minimo as deformacgdes verticais permanentes (trilhas de roda).

A espessura dos blocos do revestimento sera de 6 a 10 cm em funcgao do trafego

solicitante, conforme quadro abaixo:

Tabela 7 - Espessura e resisténcia dos blocos de revestimento

T e CEFCESURS ROSISTEMNEIA A
i
PrUTE TN NTI CIRErS s A0 BRI S
M s M R R 1 15 M 4
o [+ a8 ¢ R L 1.0 = 35451 MM
He=1d IC. 0 cm G KIrS

O método ¢é bastante pratico no conceito de sua aplicagdo, em fungao do nimero
de solicitagdes do eixo simples padrdo de 8,2t “N”, bem como do valor do indice Suporte
Califérnia (CBR) do subleito, € determinada através da figura abaixo, a espessura de
material puramente granular (Hsg) correspondente a camada de base assentada sobre o

subleito.
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Parametros:

e N=1,00E+05

e CBR=6%
Tabela 8 - Espessura de material puramente granular (HBG)
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5.2.2 Resultados obtidos

Abaixo estdo apresentados os resultados obtidos a partir da aplicagdo do método

juntamente com as especificagbes dos materiais:

CAMADA ESPESSURA MATERIAL
Revestimento 6,00 cm Bloco de concreto Fck> 35Mpa DNER-ES 327/97
Camada de assentamento 5,00 cm Colchao de areia
Base granular 18,00 cm Brita graduada faixa "C"- DNIT 141/2010 - ES
Regularizacdo - ISC>6% Energia 100% P.I., 20cm DNIT 137/2010 - ES
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Destaca-se que na apresentacao da proposta, os valores limites para a execugao
do transporte sao os estabelecidos na planilha. Deslocamentos superiores deverao admitir

como limite o valor financeiro apresentado na planilha.

Foram projetados travessdes de concreto armado perpendiculares ao eixo com
espacamento médio de 10,00m nas rampas com inclinagao superior a 10% com o objetivo
de manter a integridade do pavimento. Estes travessdes também deverao ser implantados
nos encontros do pavimento com outra pavimentagcdo ou sem pavimentagdo. Para

visualizagao do detalhe, ver desenho de terraplenagem e pavimentacdo AMR-PCCTL-01-
14-TER-01.

O CBR do subleito devera ser superior a 6% e a energia de compactagdo da
regularizagao devera ser de 100% do Proctor Normal.
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6 ESTIMATIVA DE CUSTOS E PLANO DE EXECUGAO

A estimativa orcamentaria foi estruturada considerando os quantitativos previstos
para os varios itens de projeto e os custos unitarios desenvolvidos no &mbito deste projeto

e esta apresentada no volume de orgamento.

Os custos foram orgados levando em consideragao a planilha Referencial de Precos
do SINAPI-ES com data base de Maio de 2014. Foram elaboradas as composicoes

unitarias dos itens que nao estavam contemplados na tabela do SINAPI.

Os consumos dos materiais especificados no projeto constam na memdria de

célculo do volume de orgamento.

Também foram convenientemente considerados os aspectos intervenientes a

implantacao destacados no plano de execugéo.
No efetivo ataque aos servigos deverao ser observados os seguintes aspectos:

¢ Instalacdo do canteiro de obra;

¢ Implantacdo de uma placa de obra conforme modelo da prefeitura;

e Locagao e nivelamento do eixo;

o Levantamento de se¢des transversais e marcagao dos offsets;

¢ Mobilizagdo de equipe para execucao de rotinas de controle geotécnico dos servigos
de terraplenagem e pavimentagao;

e Elaboracao de relatdrio inicial de obra destacando: a) Plano de ataque aos servigos, b)
Fonte de suprimentos para a fase de obra, inclusive licenga ambiental das unidades
industriais relacionadas e c) Analise do projeto destacando eventuais divergéncias;

e Solicitar a prefeitura intervencdées de remanejamento de postes, cercas ou muros de
propriedades ribeirinhas afetadas, se for caso;

¢ Recomenda-se efetuar as movimentagdes de terra antes da implantagao das redes de
drenagem, evitando o trafego de veiculos pesados sobre as redes de tubulagéo;

e Arede de drenagem devera ser implantada observando o sentido Jusante — Montante;

e Concluida a drenagem € que podera ser executada a pavimentagao;

e A construgéo das caixas devera observar rigorosamente o alinhamento do meio fio;

¢ A implantagao dos meios-fios podera ser efetuada apds a execugdo da camada de

base ou apds a execugao do revestimento.
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Destaca-se que a ocorréncia de fornecedor para materiais pétreos devera ser
indicada no Relatério Inicial de Obra, desde que observe rigorosamente as disposi¢cdes

contidas nas especificagbes técnicas.
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7 ESPECIFICAGOES TECNICAS

As especificagbes técnicas a serem observadas na implantagcao dos servigos sao

as efetivamente consolidadas pelo DNIT.

No desenvolvimento dos servigos deverdo ser consideradas as seguintes

Especificagoes:

DNIT 104/2009-ES - SERVICOS PRELIMINARES

DNIT 105/2009-ES - CAMINHOS DE SERVICO

DNIT 106/2009-ES - CORTES

DNIT 107/2009-ES - EMPRESTIMOS

DNIT 108/2009-ES - ATERROS

DNIT 018/2006-ES - SARJETAS E VALETAS DE DRENAGEM

DNIT 020/2006-ES - MEIOS-FIOS E GUIAS

DNIT 021/2004-ES - ENTRADAS E DESCIDAS D'AGUA

DNIT 022/2006-ES - DISSIPADORES DE ENERGIA

DNIT 023/2006-ES - BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

DNIT 026/2004-ES - CAIXAS COLETORAS

DNIT 030/2004-ES - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
DNIT 137/2010-ES - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

DNIT 141/2010-ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
DNER-ES 327/97 - PAVIMENTO COM PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
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8 RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

A responsavel técnica pelos projetos e orcamento é a Engenheira RENATA
BRIOSCHI MARCHEZI; telefone: (27) 98133-7115; e-mail: amrengenharia@outlook.com.

Setembro de 2014.

Responsavel técnico pelos projetos e orgamento
Renata Brioschi Marchezi

CREA: ES-18.574/D
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BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

REVISOES

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: ES-018574/D

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI

SECOES TIPO DE TERRAPLENAG

6
‘ 3 3
- /-f'r ——— 177:]::1::[77\7 ::,]::]::I:;,E;;E{;‘;;?;:I:,[::[,:: ]77]::I:_[3’\*1 e
b, T e e e T e T e S e e e e e = T e L L B e T Y T TR T T
4,38 3,47 N
/,85
ESTACAS DE APLICAGAQ ESTACAS DE APLICACAO
CORTE LADO ESQUERDO ATERRO LADO DIREITO
INICIO 1+2,8 745,0 INICIO 0+12,0 4+16,8
FIM 14+18,0 | 11+14,0 FIM 14+17,0 | 10+6,0
EXTENSAO TOTAL | 104,2m EXTENSAQ TOTAL | 134,2m
DETALHE O71:
DETALHE TRAVESSAO DE CONCRETO ARMADO
LASTRO DE BRITA CALCADA EM CONCRETO, ACABAMENTO LISO TRAVESSAO DE CONCRETO
//’ 0,036 m3/m e=7cm ARMADO
4 N “"q\ T N N A
’ LASTRO DE BRITA i:‘; SR O e
q/ e=10cm
DEVERAO SER EXECUTADOS TRAVESSOES DE
ATERRO APILOADO CONCRETO PERPENDICULARES AO EIXO COM
MANUALMENTE ESPAGAMENTO MEDIO DE 10,00m, NAés RAMPAE
SUPERIORES A 10%. ESTES TRAVESSOES TAMBEM
30 N1 26.3 C/ZO Cc=7 SERAO IMPLANTADOS NOS ENCONTROS DO
o 5 PAVIMENTO INTERTRAVADO COM OUTRO TIPO DE
PAVIMENTAGAO OU COM A VIA SEM
PAVIMENTAGAO. A INDICAGAO EM PLANTA ESTA
o NO DESENHO DO PROJETO GEOMETRICO.
™
o
4 N2 210.0 C=var.
o e
Fck=15MPa O /‘O
NOTAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
b Qe DIMENSOEE EgngJ?R CC));BR SUPERIOR A 6% A
2 — O SUBLEITO DEVER %
E‘O—RMAALENERGIA DE COMPACTAGAO NA REGULARIZAGAO DEVERA SER DE 100% DO PROCTOR engenhqriq E\/ENTOS ‘JOAQU”\A PlNTO F”_HO <SANFON O>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAQO INICIAL AANB|AANB| RBM |26 /06 /14]
REV DESCRICAQ PROJ.|DES. | VER.| DATA PROJETO DE TERRAPLENAGEM

EM E PAVIMENTACAO

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

1:25

NUMERO AMR: REV.

AMR—PCCTL-01-14—-TER-01 1




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

SECAO ATERRO LADO ESQUERDO CORTE LADO DIREITO

DETALHE 02

1,5 S

INSTRUGOES P/ PLOTAGEM

COR

ESPESSURA

COR N. 8

0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0.1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0.6

MAGENTA

0,8

MEIO—FIO DE CONCRETO
CONJUGADO COM SARJETA

ATERRO APILOADO
MANUALMENTE

BLOCO DE CONCRETO FCK 35MPa
e=6cm

COLCHAO DE AREIA
e=5cm

BRITA GRADUADA FAIXA "C” DNIT
e=18cm

3
2[
y}ﬁ 5,2 3,47
8,67
ESTACAS DE APLICAGAO ATERRO LADO ESTACAS DE APLICACAO CORTE LADO
ESQUERDO DIREITO
INICIO 0+0,0 1+18,0 | 11+14,0 INICIO 0+0,0 1+17,0 10+6,0
FIM 1+2,8 7+5,0 154+0,0 FIM 0+12,0 | 4+16,8 | 15+0,0
EXTENSAO TOTAL 195,8m EXTENSAO TOTAL 165,8m

NOTAS

1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;

2 — O SUBLEITO DEVERA POSSUIR CBR SUPERIOR A 6%

3 — A ENERGIA DE COMPACTAGAO NA REGULARIZAGAO DEVERA SER DE 100% DO PROCTOR
NORMAL.

(engenhqﬁq

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO

1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14] PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM (26 /06 /14
REV. DESCRIGAO PROJ.| DES. | VER.| DATA PROJETO DE TERRAPLENAGEM
REVISOES SEGOES TIPO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO
RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI ESCALA: NOMEROD CLENTE: NOMERD AMR: REV.
|_ CREA: ES-018574/D 1:25 — AMR—PCCTL—01-14—TER-02 1




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR
COR N. 8

ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

EST.: 14+0
Cota do Projeto: 585,17
Cota do Terreno: 585,02

EST.: 1+11,466

Cota do Projeto: 584,92

Cota do Terreno: 584,80

EST.: 1+7,745

Cota do Projeto: 584,95

Cota do Terreno: 584,85

590 590
EST.: 0+9,509
Cota do Projeto: 585,75
590 Cota do Terreno: 585,67 s85 585
585 o 580 5 580
AREA DE CORTE: 0,17m? AREA DE CORTE: 0,01m? AREA DE CORTE: 0,02m?
AREA DE ATERRO: 0,92m? AREA DE ATERRO: 0,68m* AREA DE ATERRO: 0,58m?*
EST.: 0+18,627
Cota do Projeto: 585,23
590 Cota do Terreno: 585,05 590
EST.: 040
Cota do Projeto: 586,56
Cota do Terreno: 586,56
590 585 585
585 580 580

AREA DE CORTE: 0,16m?
AREA DE ATERRO: 0,14m*

AREA DE CORTE: 0,01m?
AREA DE ATERRO: 0,84m*

AREA DE CORTE: 0,01m?
AREA DE ATERRO: 0,40m*

NOTAS

1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;

(engenhqriq

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)

1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08,/09 /14

0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM [23 /06 /14

REV. DESCRICAQ PROJ.| DES. [ VER.| DATA

REVISOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM
SECOES GABARITADAS 01/06

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: ES-018574/D

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

1:200 —

NUMERO AMR:

AMR—PCCTL-01-14—-TER-03

REV.




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR
COR N. 8

ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

EST.: 2+0
Cota do Projeto: 584,87
Cota do Terreno: 584,76

EST.

3+0

Cota do Projeto: 584,77

Cota do Terreno: 584,82

EST.: 440
Cota do Projeto: 584,67
Cota do Terreno: 584,69

590 590
585 585 1

585
580 580 583

AREA DE CORTE: 0,09m*
AREA DE ATERRO: 0,79m*

EST.: 1+19,265

Cota do Projeto: 584,88
Cota do Terreno: 584,76

AREA DE CORTE: 1,25m?
AREA DE ATERRO: 0,00m*

EST.: 2+7,064
Cota do Projeto: 584,84

AREA DE CORTE: 1,47m®

AREA DE ATERRO: 0,00m?

Cota do Terreno: 584,84

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: ES-018574/D

590 590
EST.: 3+13,183
Cota do Projeto: 584,71
585 585 B Cota do Terreno: 584,80
585
580 5 580 5 583 5
AREA DE CORTE:  0,08m* AREA DE CORTE: 0,76m? AREA DE CORTE: 1,32m*
AREA DE ATERRO: 0,74m’ AREA DE ATERRO: 0,00m* AREA DE ATERRO: 0,00m*
NOTAS
. PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;
( . EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM |08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAQ INICIAL AANB|AANB| RBM [23 /06 /14
REV. DESCRICAQ PROJ.|DES.| VER.| DATA PROJETO DE TERRAPLENAGEM
REVISOES SECOES GABARITADAS 02/06

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

1:200 —

NUMERO AMR:

AMR—PCCTL-01-14—-TER-04

REV.




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR
COR N. 8

ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

EST.: 5+0
Cota do Projeto: 585,04
Cota do Terreno: 585,85

590
EST.: 6+0 EST.: 7+12,946
Cota do Projeto: 587,83 Cota do Projeto: 596,10
s85 590 Cota do Terreno: 588,07 600 Cota do Terreno: 596,04
580 o 585 5 595 0
AREA DE CORTE: 4,66m?* AREA DE CORTE: 1,73m? AREA DE CORTE: 0,78m?
AREA DE ATERRO: 0,13m? AREA DE ATERRO: 0,56m? AREA DE ATERRO: 0,25m?
EST.: 5+1,258
Cota do Projeto: 585,13
Cota do Terreno: 585,95
590
EST.: 4+7,220 EST.. 7+0
Cota do Projeto: 584,64 Cota do Projeto: 592,81
Cota do Terreno: 584,71 Cota do Terreno: 592,84
585 595
585
583 580 590

AREA DE CORTE: 1,87m?*
AREA DE ATERRO: 0,00m?

AREA DE CORTE: 4,54m?

AREA DE ATERRO: 0,21m?

AREA DE CORTE: 0,52m?

AREA DE ATERRO: 0,13m?

NOTAS

1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;

(engenhqriq

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)

1 ATENDIMENTO A REVISOES | MBD | MBD | RBM |08,/09/14]
0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM [23 /06 /14
REV. DESCRICAQ PROJ.| DES. [ VER.| DATA
REVISOES

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: ES-018574/D

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM
SECOES GABARITADAS 03/06

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

1:200 —

NUMERO AMR:

AMR—PCCTL-01-14—-TER-05

REV.




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

EST.: 940
Cota do Projeto: 601,72
Cota do Terreno: 601,80
610
EST.: 8+1,684 EST.: 9+14,102
Cota do Projeto: 598,11 Cota do Projeto: 603,96
Cota do Terreno: 598,09 Cota do Terreno: 603,98
605 605 610
N
600 600 — 605
595 S 595 5 600 0
AREA DE CORTE: 2,74m? AREA DE CORTE: 2,04m? AREA DE CORTE: 0,20m*
AREA DE ATERRO: 1,68m? AREA DE ATERRO: 0,05m? AREA DE ATERRO: 0,45m?
EST.: 840 EST.:. 8+10,422 EST.. 948,262
Cota do Projeto: 597,74 Cota do Projeto: 599,94 Cota do Projeto: 603,08
Cota do Terreno: 597,69 Cota do Terreno: 599,95 Cota do Terreno: 603,07
605 605 610
e N
600 X 600 605
595 . 595 5 600 0
AREA DE CORTE: 3,25m? AREA DE CORTE: 1,29m? AREA DE CORTE: 3,39m?
AREA DE ATERRO: 1,57m?* AREA DE ATERRO: 0,33m? AREA DE ATERRO: 0,38m?
NOTAS
. PA\/IMENTAQAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;
( ) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
INSTRUGOES P,/ PLOTAGEM engenharln
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
. 1 | ATENDIMENTO A REVISOES |MBD|MBD |RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
GREEN 02 0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM 23/06/14
T REV. DESCRIGAO PROJ] DES. | VER.| DATA | [ ROJETO DE TERRAPLENAGEM
BLUE y
e 05 REVISOES SEQOES GABARITADAS 04/06
MAGENTA 0,8 RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI TSCALA, NOWERO CLIENTED NOWMERD AN REV.
CREA: ES-018574/D 1. 200 - AMR—PCCTL-01-14—TER-06 1




ANEXO Xl - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR
COR N. 8

ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

EST.: 10+0
Cota do Projeto: 604,82
Cota do Terreno: 604,86

610
B EST.: 11+0 EST.: 11+14,058
Cota do Projeto: 606,62 Cota do Projeto: 606,98
605 610 Cota do Terreno: 606,74 610 Cota do Terreno: 607,03
600 5 605 5 605 5
AREA DE CORTE: 0,84m?* AREA DE CORTE: 2,31m? AREA DE CORTE: 0,90m?*
AREA DE ATERRO: 0,25m* AREA DE ATERRO: 0,00m* AREA DE ATERRO: 0,00m*
EST.: 9+19,942 EST.: 10+14,756
Cota do Projeto: 604,81 Cota do Projeto: 606,32
Cota do Terreno: 604,85 Cota do Terreno: 606,63
610 610
_ EST.: 11+4,407
Cota do Projeto: 606,79
605 605 ] 610 Cota do Terreno: 606,382
600 5 600 5 605 5
AREA DE CORTE: 0,87m’ AREA DE CORTE: 3,69m* AREA DE CORTE: 1,49m*
AREA DE ATERRO: 0,25m? AREA DE ATERRO: 0,00m? AREA DE ATERRO: 0,00m?*
NOTAS
. PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;
) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAQO INICIAL AANB|AANB| RBM |23 /06 /14]
REV. DESCRICAQ PROJ.|DES. | VER.| DATA PROJETO DE TERRAPLENAGEM
REVISOES SECOES GABARITADAS 05/06

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: ES-018574/D

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

1:200 —

NUMERO AMR:

AMR—PCCTL-01-14—-TER-07

REV.




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR
COR N. 8

ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

EST.: 12+19,904

Cota do Projeto: 609,12

Cota do Terreno: 609,04
610

EST.: 1440
Cota do Projeto: 612,95
Cota do Terreno: 612,92

615

605

AREA DE CORTE: 0,08m?*
AREA DE ATERRO: 0,73m?*

610
AREA DE CORTE: 0,21m?

AREA DE ATERRO: 0,37m?*

EST.:

Cota do Projeto: 610,13
Cota do Terreno: 610,11

13+5,629

615
EST.: 12+14,180
Cota do Projeto: 608,30
610 Cota do Terreno: 608,26 610
605 5 605 0
AREA DE CORTE: 0,55m? AREA DE CORTE: 0,00m?
AREA DE ATERRO: 1,02m? AREA DE ATERRO: 0,76m?*
EST.: 1240 EST.: 13+0

Cota do Projeto: 607,13
Cota do Terreno: 607,33

Cota do Projeto: 609,13
Cota do Terreno: 609,05

EST.. 1540
Cota do Projeto: 614,56
Cota do Terreno: 614,56

610

610

615

605
AREA DE CORTE: 1,59m?

AREA DE ATERRO: 0,00m*

605
AREA DE CORTE: 0,07m*

AREA DE ATERRO: 0,74m*

612

AREA DE CORTE: 0,50m*

AREA DE ATERRO: 0,00m*

NOTAS

1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;

(engenhqriq

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)

1 ATENDIMENTO A REVISOES | MBD | MBD | RBM |08,/09/14]
0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM [23 /06 /14
REV. DESCRICAQ PROJ.| DES. [ VER.| DATA
REVISOES

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: ES-018574/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM
SECOES GABARITADAS 06/06

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

1:200 —

NUMERO AMR:

AMR—PCCTL-01-14—-TER-08

REV.




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR

COR N. 8

ESPESSURA

0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
Estaca Dist. Cota Dist Cota 7% Tgﬁéﬂo PS;}S(O Cota Verm. Dist Cota 7% Dist. Cota
0+0,000 -5,233 586,434 —5,200 586,401 —3,000 586,557 586,556 0,000 3,470 586,453 —3,000 3,499 586,433
0+9,509 -5,587 585,336 -5,200 585,594 —3,000 585,750 585,666 0,084 3,470 585,646 —3,000 3,552 585,727
0+18,627 —5,233 585,104 —5,200 585,072 —3,000 585,228 585,051 0,177 3,470 585,123 —3,000 3,615 585,027
140,000 —5,222 585,037 —5,200 585,015 —3,000 585,171 585,018 0,153 3,470 585,066 —3,000 3,603 584,978
147,745 —4,404 584,847 —4,380 584,823 —3,000 584,955 584,849 0,106 3,470 584,851 —3,000 3,546 584,800
1+11,466 —4,724 585,128 —4,380 584,784 —3,000 584,915 584,800 0,115 3,470 584,811 —3,000 3,578 584,739
1+19,265 5,332 584,632 —5,200 584,720 —3,000 584,876 584,758 0,118 3,470 584,772 —3,000 3,586 584,888
240,000 —5,380 584,597 —5,200 584,716 —3,000 584,872 584,761 0,112 3,470 584,768 —3,000 3,593 584,892
2+7,064 —5,405 584,887 -5,200 584,681 —3,000 584,837 584,837 0,000 3,470 584,733 —3,000 3,694 584,957
3+0,000 —5,408 584,824 -5,200 584,616 —3,000 584,772 584,821 —0,049 3,470 584,668 —3,000 3,770 584,968
3+13,183 —5,695 584,778 —5,459 584,543 —3,000 584,707 584,795 -0,089 3,470 584,602 —3,000 3,656 584,789
4+0,000 —6,561 584,765 —6,281 584,484 —3,000 584,672 584,690 -0,017 4,462 584,539 —3,000 4,651 584,727
447,220 —6,925 584,763 —6,600 584,438 —3,000 584,636 584,708 -0,072 4,870 584,490 —3,000 5,003 584,623
5+0,000 -5,717 584,819 —5,645 584,868 —3,000 585,037 585,851 -0,814 3,577 584,930 —3,000 3,862 584,740
5+1,258 5,672 584,829 —5,459 584,971 —3,000 585,135 585,952 -0,817 3,470 585,030 —3,000 3,937 584,719
6+0,000 -7.138 586,383 -5,200 587,675 —3,000 587,831 588,068 -0,237 3,470 587,727 —3,000 4,080 587,320
7+0,000 -5,614 592,378 —5,200 592,654 —3,000 592,810 592,844 -0,033 3,470 592,706 —3,000 3,583 592,631
7+12,946 —5,448 597,038 —4,380 595,969 —3,000 596,101 596,044 0,057 3,470 595,997 —3,000 3,481 596,008
8+0,000 —-7,192 600,419 —4,380 597,607 —3,000 597,739 597,691 0,048 3,470 597,635 —3,000 6,166 595,837
8+1,684 —7.,049 600,650 —4,380 597,980 —3,000 598,112 598,087 0,025 3,470 598,008 —3,000 7172 595,540
8+10,422 —5,562 600,986 —4,380 599,804 —3,000 599,936 599,953 -0,017 3,470 599,832 —3,000 3,761 599,638
9+0,000 —6,097 603,307 —4,380 601,590 —3,000 601,721 601,797 -0,076 3,470 601,617 —3,000 3,677 601,479
9+8,262 —7,602 606,172 —4,380 602,949 —3,000 603,081 603,067 0,014 3,470 602,976 —3,000 4,239 602,464
9+414,102 —4,697 603,618 —4,380 603,829 —3,000 603,961 603,976 -0,015 3,470 603,857 —3,000 3,912 603,562
9+19,942 —-5,993 606,290 —4,380 604,677 —3,000 604,808 604,854 —0,045 3,470 604,704 —3,000 3,627 604,600
10+0,000 -5,955 606,260 —4,380 604,685 —3,000 604,816 604,862 —0,046 3,470 604,712 —3,000 3,626 604,608
10+14,756 —5,456 606,796 —4,833 606,173 —3,000 606,318 606,633 -0,314 3,470 606,214 —3,000 3,856 606,600
11+0,000 -5,989 606,867 -5,578 606,456 —3,000 606,623 606,743 —-0,120 4,529 606,487 —3,000 4,802 606,760
11+4,407 —6,057 606,891 —5,780 606,613 —3,000 606,787 606,817 —0,030 4,870 606,641 —3,000 5,109 606,880
11+14,058 —4,951 606,951 —4,833 606,833 —3,000 606,978 607,032 -0,054 3,470 606,874 —3,000 3,629 607,033
12+0,000 5,275 607,046 —5,200 606,971 —3,000 607,127 607,335 —0,208 3,470 607,023 —3,000 3,681 607,234
12+14,180 —5,743 607,781 -5,200 608,143 —3,000 608,299 608,259 0,040 3,470 608,195 —3,000 3,783 608,508
12+19,904 -5,619 608,681 —5,200 608,960 —3,000 609,116 609,042 0,074 3,470 609,012 —3,000 3,553 609,095
13+0,000 -5,626 608,692 —5,200 608,976 —3,000 609,132 609,055 0,077 3,470 609,028 —3,000 3,548 609,105
13+5,629 —5,783 609,586 —5,200 609,975 —3,000 610,131 610,109 0,022 3,470 610,027 —3,000 3,489 610,014
14+0,000 —5,406 612,659 —5,200 612,796 —3,000 612,952 612,918 0,035 3,470 612,848 —3,000 3,580 612,958
15+0,000 -5,276 614,475 —5,200 614,399 —3,000 614,555 614,555 0,000 3,470 614,451 —3,000 3,619 614,600
NOTAS
T ooTAS T DwENSORS v vET PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CEN TROADE
dhgenharit EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
oD el N 20820 PROJETO DE TERRAPLENAGEN
REVISOES NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
RENATA BRIOSCHI MARCHEZI ESCALA: NOMERO CUENTE: NOWERD AVR: REV.

rESPONSAVEL TECNICO:

CREA: ES-018574/D

S/ ESCALA

AMR—PCCTL-01-14—-TER-09




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

V=32,76m?>
DMT=0.038Km C1 C2 C3 C4 ,
V=19,16m> V=2,19m
DMT=0,024Km DMT=0,012Kn
i | | I
| | | | | a
I |
l A1 . | == —— == ——— | ' A2 I 1A3
| : | ATERRO | |BOTA—FORA | | -
I
N ] IAPILOADO! | V=96,54m’ | o __ L]
|_V=143,8m’ |
Procedéncia do Material "Distancia de "Momento de Destino do Material
Volume 1° cat transporte transporte
De estaca a estaca Estaca CM | Corte (m” (km)” (m>xkm)” Aterro De estaca a estaca Estaca CM Outro destino
247,06 a 3+1556 341,31 c 32,760 <02 < 6,552 Al 0+0 a 2+7,06 143,53 -
341556 a  11+8,41 7+11,99 c2 96,540 <02 < 19,308 - - - BOTA—FORA
341556 a 114841 7+11,99 c2 143,800 <02 < 28,76 - - - ATERRO APILOADO
148,41  a 12+14,18 | 12+1,29 c3 19,160 <02 < 3,832 A2 12+14,18 a 13416,51 13+5,35 -
1440 a 1540 14410 c4 2,190 <02 < 0,438 A3 13+16,51 a 13+18,26 -
NOTAS
PA\/IMENTAQAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO;
( ) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SAN FON AO)
INSTRUGOES P,/ PLOTAGEM engenharla
R PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO
. 1 ATENDIMENTO A REVISOES | MBD | MBD | RBM [08,/09,/14] PROJETO EXECUTIVO
GREEN 02 0 EMISSAQO INICIAL AANB|AANB| RBM 23/06/14
T REV. DESCRIGAO PROJ] DES. | VER.| DATA | [ ROJETO DE TERRAPLENAGEM
BLUE y
D o REVISOES DISTRIBUIQAO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM
VAGENTA 0.8 RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI TSCALA: NOMERO CLIENTE: NOMERO AMR: REV.
CREA: ES-018574/D S/ ESCALA — AMR—-PCCTL—-01-14—-TER-10 1




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

FOLHA DE CUBAGAO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR ESPESSURA
COR N. 8 0,05
WHITE 0,1
YELLOW 0,1
GREEN 0,2
CYAN 0,3
BLUE 0.4
RED 0,6
MAGENTA 0,8

VOLUME
ESTACA RRIVDE | pROoME. COMPENSAGAO | ARA DE VOLUME DE ACUMULADO COMPENSAGAO ACOMULADO ACLOLUME
) () | LATERAL (m?) | ATERRO (m?) | ATERRO (m’) | DE (gg)RTE AOTERAL | DE Eaﬂ:g)reRo g
(m?)
0+0,000 0,160 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0+9,509 0,170 1,580 1,580 0,920 5,080 1,580 1,580 5,080 ~3,500
0+18,627 0,010 0,870 0,870 0,840 7,890 2,460 2,460 12,970 -10,510
140,000 0,000 0,010 0,010 0,680 1,050 2,470 2,470 14,020 ~11,550
147,745 0,010 0,060 0,060 0,400 4,220 2,530 2,530 18,230 ~15,700
1411,466 0,020 0,070 0,070 0,580 1,810 2,600 2,600 20,050 ~17,450
1419,265 0,080 0,350 0,350 0,740 5,740 2,950 2,950 25,790 ~22,840
240,000 0,090 0,040 0,040 0,790 0,670 2,990 2,990 26,460 ~23,470
2+7,064 0,760 3,050 3,050 0,000 3,380 6,050 6,050 29,840 ~23,790
3+0,000 1,250 13,040 13,040 0,000 0,000 19,080 19,080 29,840 -10,750
3413183 1,320 16,940 16,940 0,000 0,000 36,020 36,020 29,840 6,190
4+0,000 1,470 7,960 7,960 0,000 0,000 43,990 43,990 29,840 14,150
447,220 1,870 9,510 9,510 0,000 0,000 53,500 53,500 29,840 23,660
5+0,000 4,660 36,310 36,310 0,130 0,990 89,810 89,810 30,820 58,990
5+1,258 4,540 5,250 5,250 0,210 0,260 95,060 95,060 31,080 63,980
640,000 1,730 58,690 58,690 0,560 7,170 153,750 153,750 38,250 115,500
740,000 0,520 22,410 22,410 0,130 6,900 176,160 176,160 45,150 131,010
7+12,946 0,780 8,390 8,390 0,250 2,480 184,550 184,550 47,640 136,910
8+0,000 3,250 16,300 16,300 1,570 5,720 200,840 200,840 53,360 147,480
8+1,684 2,740 5,790 5,790 1,680 2,340 206,640 206,640 55,700 150,930
8+10,422 1,290 20,040 20,040 0,330 7,500 226,680 226,680 63,200 163,480
940,000 2,040 15,950 15,950 0,050 1,770 242,630 242,630 64,970 177,650
948,262 3,390 22,410 22,410 0,380 1,760 265,030 265,030 66,730 198,300
9+14,102 0,200 9,510 9,510 0,450 2,510 274,550 274,550 69,240 205,310
9+19,942 0,870 2,920 2,920 0,250 2,080 277,460 277,460 71,320 206,140
10+0,000 0,840 0,050 0,050 0,250 0,010 277,510 277,510 71,330 206,180
10414756 | 3,690 33,480 33,480 0,000 1,840 311,000 311,000 73,170 237,820
11+0,000 2,310 13,080 13,080 0,000 0,000 324,080 324,080 73,170 250,910
1144,407 1,490 7,130 7,130 0,000 0,000 331,210 331,210 73,170 258,030
11+14,058 | 0,900 10,280 10,280 0,000 0,000 341,490 341,490 73,170 268,310
12+0,000 1,590 7,410 7,410 0,000 0,000 348,900 348,900 73,170 275,730
12414180 | 0,550 15,160 15,160 1,020 7,250 364,060 364,060 80,420 283,640
12419,904 | 0,080 1,560 1,560 0,730 5,810 365,620 365,620 86,230 279,390
1340,000 0,070 0,000 0,000 0,740 0,070 365,630 365,630 86,300 279,330
1345,629 0,000 0,170 0,170 0,760 4,930 365,800 365,800 91,230 274,580
14+0,000 0,210 1,510 1,510 0,370 8,110 367,310 367,310 99,340 267,970
15+0,000 0,500 7,040 7,040 0,000 3,730 374,350 374,350 103,070 271,280
NOTAS
oo £ oS e, PAVIMEN TAQAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
’ ) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM 08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
SV DESORCRSpRoulots [weR | bata | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
REVISOES FOLHA DE CUBAQAO
RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI ESCALA: NOMERO CLIENTE: NOMERO AMR: REV.
|- CREA: ES-018574/D S/ ESCALA — AMR—-PCCTL—-01-14—-TER-11 1




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

s> S ] SRR Ns>s/ e
” %6.35, Q,?Q «‘? A LIMITE DO PLATO 7§ 25 §
&y € ) / B
g g \ g
PAVIMENTO EXISTENTE
s>
' 4640 O
i g
USRS Ny &
S
Q
(s} L
S TN
g T
W
5
LMITE DO BLATO N
§7‘7
46"300
O (o) (o) (o) S
K J & o L
NS> o < Q Ns> Q ©
6455 J J J 7635, J J
NOTAS DE SERVIGO — DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
NOTAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 = COTAS E DIMENSOES EM WETRO, DIAMETROS EM MILMETRO: X
2 - SISTEMAS DE COORDENADAS PLANAS, PROJEGAO UTM, SAD69,
5 MODELD DIGITAL DE TERRENO 0BTIDG POR. LEVANTAMENTO. TOPOFRAFICO DE CAMPO, endenharia EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFON O)
INSTRUGOES P/ PLOTAGEM | | COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1m; 9
e PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
mew g:l 1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
GREEN 0.2 0 EMISSAQ INICIAL AANB|AANB| RBM [26 /06 /14
T REV. DESCRIGAQ PROJJ DES | VER.| DATA | | ROJETO DE DRENAGEM
BLUE s
ReD 05 REVISOES PLANTA E NOTAS DE SERVIGO
MAGENTA 0,8 RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI TSCALA: NOMERO CUENTE: NOMERD ANIR: REV.
CREA: ES-018574/D 1:1000 - AMR—-PCCTL—-01-14—DRE-01 1




ANEXO Xl - PROJETO EXECUTIVO

PERFIL DE BUEIRO
ESC.: 1,/200

N Est. 4+17,80 ox nwa ns Est. 3+16,350
x 5
i il
= < _ — =T
T — [
o 2% Caixa Ralo BSTC 9 600 Caixa Ralo BSTC @ 600 Caixa Ralo BSTC @ 600 C:ixu eRgloe
=1% zen SR =y SR H=2.10 R H=1.85
PERFIL DE BUEIRO
ESC.: 1/100
Est. 11+5,80
CX. RALO 05 x
—+—
L F = . —
Ver Detalne ESTC 0 600 —
CT=607,00 Moo, aixa Ralo BSTC & 600
CF=605,15 -l or Dot CFm=604,81
He1,85 i 8{1223'13631 ﬁ’%ff‘f;o’fg
NOTAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — COTAS E DIMENSOES EM METRO, DIAMAETR1C_JMS ISEAIV[1)6I5AILFIGASEOTI§$§ X
2 — SISTEMAS DE COORDENADAS PLANAS, PROJEGAQ UTM, ,
5 MODELD DIGITAL DE TERRENO OBTIDG POR. LEVANTAMENTO TOPOFRAFICO DE CAMPO, enqaenharia EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO <SANFON O>
INSTRUGOES P/ PLOTAGEM | | COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1m; g
B R PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO
Yﬁﬁw gl 1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
GREEN 02 0 EMISSAQ INICIAL AANB|AANB| RBM |26 /06 /14]
T REV. DESCRIGAO PROJ] DES. | VER.| DATA | [ROJETO DE DRENAGEM
BLUE f
= o REVISOES PERFIL LONGITUDINAL DE BUEIRO
MAGENTA 08 RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI TSCALA: NOMERO CUENTE: NOVERG ANR: REV.
CREA: ES-018574/D S/ ESCALA — AMR—-PCCTL—-01—-14—-DRE-02 1




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

DISSIPADORES DE ENERGIA APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERRO—DEB

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR

COR N. 8

ESPESSURA

0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

PLANTA
d ]
1 oBs 2 CORTE AA”
0BS 2
A’ ol K a a 7 <
< < “ 4 a
L 3 < < 4 4 (o]
4 4« 2 - <
4 2 4 < .
™~
S
/ =T
a < P 2 2 <] =
4 o < NS a [e)
PEDRA DE MAO ot
2=10 A 15cm
ARGAMASSADA CONCRETO Fek>10MPa
£ X
PEDRA DE MAO
2=10 A 15cm CONCRETO Fck>10MPa
ARGAMASSADA e
CORTE BB”
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE CONCRETO Fck>10MPa
PRS- DE ko
CONCRETO | FORMAS ESCAVAGAO| APILOAMENTOQ = cm
PO ADAPTAVEL EM c L d e ) ) ARG@:A;A)SSAD ) ) ARGAMASSADA a) o
DEB O1 DADO 1/02-DAR 01/02/03| 200 [ 70 - 20 0,306 3,87 0,29 0,57 0,20 . N
DEB 02 | BSTC @60 —DAD 03/04 240 | 242 30 | 15 0,799 5,15 1,53 1,97 0,30 a A
DEB 03 | BSTC @80 — DAD 05/06 320 | 293 35 | 20 1,258 7,42 2,53 3,09 0,40 < ag N S
DEB 04 | BSTC @100 — DAD 07/08 400 | 345 40 | 25 1,820 10,05 3,80 4,49 0,50 __lo1 01
DEB 05 | BSTC @120 — DAD 09/10 480 | 391 50 | 30 2,445 13,03 5,23 6,04 0,60 L
DEB 06 | BSTC @150 — DAD 11/12 600 | 522 50 | 35 3,920 17,63 8,89 9,92 0,70
DEB 07 | BDTC @ 100 — DAD 13/14 400 | 498 45 | 30 2,509 1,75 5,59 6,37 0,50
DEB 08 | BDTC @ 120 — DAD 15/16 480 | 566 50 | 35 3,382 14,97 7,70 8,61 0,60
DEB 09 | BDTC @ 150 —DAD 17/18 600 | 729 50 | 40 5,268 19,97 12,55 13,71 0,80
DEB 10 BTTC @ 100 400 | 651 50 | 35 3,198 13,48 7,38 8,25 0,60
DEB 11 BTTC @ 120 480 | 741 50 | 40 4,309 16,91 1017 1,19 0,70
DEB 12 BTTC @ 150 600 | 936 50 | 45 6,615 22,30 16,21 17,49 0,90
NOTAS
— PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
2-NA CONEXAO COM AS DESCIDAS DAGUA NAO SAO NECESSARIASAS PEQUENAS EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SAN FON AO)
ALAS,INDICADAS NO DESENHO; engenharia
3-0 CONCRETO DE FIXAGAO DAS PEDRA DEVERA TER ESPESSURA MINIMA DE 10CM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES | MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM |26 /06 /14
REV. DESCRIGAO PROJ.| DES. | VER.| DATA PROJETO DE DRENAGEM
REVISOES DISSIPADOR DE ENERGIA APLICAVEL A SAIDA DE BUEIROS — DEB

rESPONSAVEL TECNICO:

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI
CREA: ES-018574/D

ESCALA:

S/ ESCALA

NUMERO CLIENTE: NUMERO AMR:

— AMR—PCCTL-01-14—-DRE-03

REV.




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

BERGOS E DENTES PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR

COR N. 8

ESPESSURA

0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

BERGOS
e O e
- \é\ \
ey N
;S NN
// N\ QUADRO DE DIMENSOES (cm)
/ \
{ } DIAMETRO | A B c E F e
A /] 60 34 15 96 - - 8
2\ e 80 45 20 120 - - 10
NG S .
. N 100 56 25 144 288 432 12
N < ml 120 67 30 166 332 498 13
= £ 150 83 38 198 396 594 14
C
VISTA LATERAL
N
I “I‘\
1
i P 20 e ! /]/I
T N\ iy —\‘\\\\ =4
7 // S\ 7 / \\ \ 3
// \‘\ A" 7 “\4\\ !
! {1 b H
T T T ]
W /1A Iy < — QUANTIDADES UNITARIAS DOS DENTES
AN s e \\ /,,,2\,47 . | | DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
P Ny e ! ! cm CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA
< SETT A . o “\\ (m3) (kg) (m3) (kg) (m3) (kg)
) ’ <a Pl ~ ! ! 60 0,154 1,008 - - - -
. | : : ARMADURA DE ESPERA 80 0,192 1,386 _ _ _ Z
w | .40 | 100 0,230 1,512 0,461 3,024 0,691 3,780
120 0,266 1,638 0,531 3,276 0,797 4,914
150 0,317 2,759 0,634 4,599 0,950 6,439
[ il P ST 2Q el S :
// P //“ \\\\ N \\ [~~~ \\\ // /,/"-\\\ .
// // \\ \\ \\A\ \\ // /, \\‘\\‘
!/ \ \NY S \
{ b h i )
I 1 ) ]
“\ \\ // /Il //IA/I/ “\\ x‘\ /‘é[ //
N\ iy P - N\ S QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERGO
\q\ N ,/’q - // \\\~\ - //
. R e R N DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
< - P " cm CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA
4 4 . 4 v (m3) (m3) (m3)
‘ 60 0,238 - -
‘ F | 80 0,386 - -
100 0,570 1,141 1,711
120 0,785 1,570 2,355
150 1,157 2,314 3,471
HoTas PA\/IMENTAQAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — OS DENTES DEVERAO SER CONSTRUIDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA
DECLIVIDADE DE INSTALAGAO FOR SUPERIOR A 5% E SER ESPAGADOS DE ) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SAN FON AO)
CINCO METROS NA PROJEGAO HORIZONTAL; engenharlq
2 — TODOS OS BUEIROS SERAO EXECUTADOS COM BERGOS;
80;1 ggaP%Eugﬁ?QSEDIEAg+%gLOCADAS ARMADURAS DE ESPERA 2#10mm A CADA 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCElQAO DO CASTELO
4 - UTILIZAR NOS BERGOS CONCRETO CICLOPICO fek>1OMpe; 1 ATENDIMENTO A REVISOES |MBD |MBD |RBM [08/09/14] PROJETO EXECUTIVO
’ 0 EMISSAQO INICIAL AANB|AANB| RBM 26/06/14 PROJETO DE DRENAGEM
REV. DESCRICAQ PROJ.| DES. | VER. DATA
REVISOES BERGCOS E DENTES PARA ASSENTAMENTO DE BUEIRO
RENATA BRIOSCHI MARCHEZI ESCALA: NOMERG CLIENTE:

rESPONSAVEL TECNICO:

CREA: ES-018574/D

S/ ESCALA —

NUMERO AMR:

AMR—-PCCTL-01-14—DRE-04

REV.




ANEXO Xl - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR
COR N. 8

ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

CAXA COM GRELHA DE FFA

B ——
PLANTA BAIXA
ESC.: 1/10
o PAREDE EM FFA ESP = 1,0 cm
N DETALHE GRELHA SR
ESC.: 1/10 L—\
& 3 -2
A I | | | | | A - ;‘ ,F —
I | | | | | = = -
; - - ] = o — | | | | |
| | [ | [ | & _ | | | | | .
| | | | 5 [ _ | | | | 0"
[ _ | | | | |
[ | | | |
M
g e = = —
2 24 !3! 24 !3! 24 !3! 2
3 87
| 20 | 85 | 20 |
B — CORTE BB”
CORTE AA” 32
TAMPAO DE FFA COM CAIXILHO ARTICULADO
-
i 87 //‘{ s | Y a g
I I T I
j j j j a s | |
> |
ALVENARIA DE BLOCO (40X20X20) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CONCRETO Fck=15MPa ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ REBOCO COM ARGAMASSA ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - CIMENTO AREIA 1:3 ‘
X [ [ 1] 7 ]
[ leal ‘ | s ===
TABELA DE CONSUMO V\»‘@/)\ ‘ ‘ —— —— —
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL | 3,696 m? ‘ 0\‘* ‘ e —
CONCRETO 15 MPa 0,651 m® ‘ ‘ —
ARGAMASSA PARA REBOCO 1:4 0,055 m? ‘ — — — 1
FORMAS 0,88 m? N ——
GRELHAS ARTICULADAS C/ CAIXILHO | 01 unid N ‘ #I s‘
o) A <
A | o e ° 4
N A4 A<7\ 4 L . 20 20
! 20 ! 85 ! ! 20
CONCRETO ARMADO Fck=15MPa
NOTAS A
— PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
2- DIMENSAO DISPOSITIVO PADRAO "UCRANIA” ( \ EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
engenharia

1 ATENDIMENTO A REVISOES | MBD | MBD | RBM |08,/09/14]
0 EMISSAO INICIAL AANB|AANB| RBM [26 /06 /14
REV. DESCRICAQ PROJ.| DES. [ VER.| DATA
REVISOES

rESPONSAVEL TECNICO:

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI
CREA: ES-018574/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE DRENAGEM
CAIXA COM GRELHA DE FFA

ESCALA: NUMERO CLIENTE:

S/ ESCALA —

NUMERO AMR: REV.

AMR—PCCTL-01-14—-DRE-05 1




ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO

TUBOS DE CONCRETO ARMADO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM

COR ESPESSURA
COR N. 8 0,05
WHITE 0,1
YELLOW 0,1
GREEN 0,2
CYAN 0,3
BLUE 0.4
RED 0,6
MAGENTA 0,8

TABELA DE ARMADURAS (POR METRO DE TUBO)
TUBOS TIPO CA — 1 (ABNT) TUBOS TIPO CA — 1 (ABNT) TUBOS TIPO CA — 1 (ABNT) TUBOS TIPO CA — 1 (ABNT)
FORMAS ARMADURAS (CA — 608) FORMAS ARMADURAS (CA — 608) FORMAS ARMADURAS (CA — 608) FORMAS ARMADURAS (CA — 608) fck . > 15 MPa
Di(Cm) [e(cm)| N° | ¢ |[ESP.| Q. |comp|Di(Cm)le(cm) N° | 8 |ESP.| Q. Di(Cm) [e(cm)| N | ¢ |[ESP.| a pi(Cm) [e(cm)| N° | 8 |ESP.| Q. AGO CA — 608
1 34 | 15 14 |CARR. 1 34| 15 14 |CARR. 3 34 | 15 29 |CARR. 3 34 | 15 29 |CARR.
60 8 60 8 60 8 [ 4 [50][10 | 10 [ 20| 60 8 [ 4 [60] 10 | 10 | 260
2 | 46| 10 | 10 | 240 2 |50 9 | 1 |240 5 [ 50| 10 [ 10 | 240 5 [ 60 10 [ 10 | 240
1 | 34| 15 | 18 [CARR. 1 | 42| 20 | 14 [cARR. 3 | 42 [ 20 | 28 [CARR. 3 | 421 20 | 28 |CARR.
80 | 10 80 | 10 80 | 10 [ 4 |60 10 |10 [335]| 80 | 10 [ 4 [70[ 11 [ o |335
2 5,0 10 10 315 2 6,0 9 1" 315 5 6.0 10 10 305 5 7.0 1 9 305
3 | 34| 15 | 46 |cARR. 3 [ 42] 20 | 35 [cARR. 3 | 42] 20 | 35 |cARR. 3 | 46| 20 | 35 [cARR. DET. DE EMENDA
100 | 12 [ 4 | 46| 10| 10 [405]| 100 | 12 | 4 |60 12 | 8 [405]| 100 [ 12 | 4 [60] 9 [ 11 |405| 100 [ 12 | 4 [70] 9 [ 11 |405 (EMENDAR EM POSIGOES DIFERENTES)
5 | 46| 10 | 10 | 365 5 | 60| 12| 8 |365 5 | 60| 9 | 11 |365 5 | 70| 9 | 11 |365
3 | 34| 15 | 56 [CARR. 3 | 42| 20 | 42 [CARR. 3 | 46 | 20 | 42 [CARR. 3 | 46 | 20 | 42 [CARR.
120 | 13 [ 4 |50 | 10| 10 [475]| 120 | 13 | 4 |60 9 | 11 [475]| 120 [ 13| 4 [ 70| 9 [ 11 |475| 120 [ 13| 4 |80 | 9o [ 11 |475 3.4
5 | 50| 10 | 10 | 425 5 | 60| 9 | 11 |425 5 | 70| 9 | 11 |425 5 | 8o | 9 | 11 |425 30
3 | 42| 20 | 51 [CARR. 3 | 46| 20 | 51 [CARR. 3 | 46| 20 | 51 [CARR. 3 | 46| 20 | 51 [CARR.
150 | 14 [ 4 |60 | 10| 10 [580| 150 | 14 | 4 [ 70| 9 | 11 [580| 150 [ 14 | 4 [80 ]| 8 [ 12 |58 150 | 14 | 4 |80 | 6 | 16 | 580
5 | 60| 10 | 10 | 520 5 | 70| 9 | 11|52 5 | 80| 8 | 12 | 520 5 | 80| 6 | 16 | 520
42 e 46
35
CA — 1 (ALTURA DE ATERRO) 1,0 a < 3,5m CA — 2 (ALTURA DE ATERRO) < 5,0 m CA — 3 (ALTURA DE ATERRO) < 7,0m CA — 4 (ALTURA DE ATERRO) < 8,5m
RESUMO DE AGO RESUMO DE AGO RESUMO DE AGO RESUMO DE AGO
BITOLA | 60 80 | 100 | 120 | 150 BITOLA | 60 80 | 100 | 120 | 150 BITOLA | 60 80 | 100 | 120 | 150 BITOLA | 60 80 | 100 | 120 | 150
@ | Kg/m [PESO (Kg)PESO (Kg)|PESO (Kg)[PESO (Kg)[PESO (Kg)] @ | Kg/m [PESO (Kg)PESO (Kg)PESO (K)|PESO (Kg)PESO (Kg)} @ [ Kg/m |[PESO (Kg)[PESO (Kg)PESO (Kg)PESO (KQ)PESO (Kg)| @ | Kg/m [PESO (Kg)[PESO (Kg)[PESO (Kg)PESO (Kg)PESO (Kg)l
3,4 (0,071 1 1 4 4 - | 34 [oonn| 1 - - - - | 34 Joonn| 2 - - - - | 34 [o071| 2 - - - -
4,2 0109 - - - - 6 | 42 [0109] - 2 4 5 - | 42 |o109| - 3 4 - - | 42 o109 - 3 - - -
4,6 |0,130] 3 - 10 - - | 46 {0130 - - - - 7 | 46 [0130] - - - 6 7 | 46 [0130] - - 5 6 7
50 (0,154 - 5 - 14 - |50 |0154] 4 - - - - |50 |0154] 8 - - - - |60 [0,222] 11 - - - -
6.0 (0,222 - - - - 24 | 6,0 (0,222 - 8 14 22 - | 6,0 0,222 - 14 19 - - | 7.0 o302 - 17 26 - -
7,0 [0,302] - - - - 37 | 7,0 [0,302] - - - 30 - | 80 |0,393] - - - 39 69
8,0 (0,393 - - - - 52
TOTAIS | 4 6 14 18 30 TOTAIS | 5 10 18 27 44 TOTAIS | 10 17 23 36 59 TOTAIS | 13 20 31 45 76
N3
fﬁw 7‘3@60
N2
// =S
2,5 | \
[ S
T
25 NN /
NN\
N \ / /
& &
Ny K 752 =~ \/\p%
% 3
NOTAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS.
) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIQAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAQ INICIAL AANB|AANB| RBM |26 /06 /14]
T PROJETO DE DRENAGEM
REV. DESCRICAO PROJ.|DES. | VER.| DATA
REVISOES TUBOS DE CONCRETO ARMADO
RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI TSCALA: NOMERO CLIENTE: NOMERO AMR: REV.
CREA: ES-018574/D S/ ESCALA — AMR—-PCCTL—-01-14—-DRE—-06 1




ANEXO XlI - PROJETO EXECUTIVO

PLANTA NORMAL
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PLANTA ESCONSO
le b R ‘k‘« DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
—_— ESC.
//ik T = - - - L] -] &
i \: ’4( BUEIRO SIMPLES TUBULAR — @=60
N y O [ 30[106] 20 |125[ 23 | 23| 15| 10 | 30 | 98 [144[133] 10 [144]| 20 | 30 {133[ 23 | 20 | 72 | 72 |242|155( 7,45 1,153
~ ° 15 [ 30 | 111120 1125)1 281 21 115 [ 10 | 30 | 98 [177]157] 10 |129] 20 | 30 {124 23 [ 20 |125] 33 |257[155 7.82 1,218
- \ ‘L 301251130 20 1125) 35 [ 26115 |10 | 30| 98 [218[190] 10 |125]| 20 | 30 {125f 23 ] 20 |179] 0 |283|155 8.71 1.370
30 45 1 20 11681 20 (125 47 | 36 [ 15 1 10 | 30 | 98 | 296({253( 10 1129] 20 | 30 1135( 23 | 20 [268|-331353[155| 10,68 1,722
BUEIRO SIMPLES TUBULAR — @=80
0 | 30[138] 25 [145[ 29| 29| 20| 15 | 30 [120]167[153| 10 [167| 25| 35 |153]| 30 | 25 [ 84 | 84 (293|180 11,17 2,140
a BERCO 15 | 30 1144 25 [145] 35| 26 | 20 | 15 | 30 [120]205]180| 10 |150( 25 | 35 |144] 30 | 25 |145] 39 [312{180] 11,73 2.262
30| 25 1167) 25 1145] 44 | 31 | 20 | 15 | 30 |120[(253[218] 10 |145] 25 | 35 [145] 30 | 25 |207] 0O |343|180( 13,03 2,538
45 | 20 12161 25 [145] 59 [ 44 [ 20| 15 | 30 1120]343]1290] 10 (150 25 | 35 [157] 30 | 25 | 311[—39[426(180( 15,97 3,188
\ I BUEIRO SIMPLES TUBULAR — @=100
o
t O [30]170] 30 [165] 35 [ 35 [ 25 20 30 [142[191[174[ 10 [191] 30 | 40 [174] 37 [ 30 | 95 [ 95 [ 345]205] 15,68 3,567
15[ 30177 30 |165) 42 | 31 | 25| 20 | 30 [142[233|203| 10 | 171] 30 | 40 |163| 37 [ 30 |[165| 44 | 366|205| 16,41 3,757
DTS & 30 | 25 1203| 30 |165]| 52 [ 36 | 25| 20 | 30 |142]|288|245] 10 [165] 30 | 40 [165]| 37 | 30 |236| O [403[205| 18,19 4,205
I 45 | 20 1264) 30 [165] 71 [ 52 [ 25| 20 | 30 1142]390]326] 10 [ 171| 30 | 40 [179] 37 | 30 | 354(—44[499(205( 22,30 5,293
BUEIRO SIMPLES TUBULAR — @=120
S, x 0 [ 30 [200] 40 [180] 40 [ 40 [ 30 | 25 [ 30 [ 163208188 10 [208] 40 | 45 [ 188 43 | 35 [104[104 [ 397[230] 20,65 5,506
15 [ 30 [ 210( 40 80| 50 | 36 | 30 [ 25 [ 30 |163[255|220| 10 [186| 40 | 45 [177] 43 | 35 [180| 48 [414|230| 21,63 5,819
30| 251243] 40 |180[ 61 [ 43 | 30 | 25| 30 |163[314[264] 10 [180] 40 | 45 [180[ 43 | 35 [257] 0 |455]|230[ 24,00 6,538
) 4512013161 40180183 [ 63 [ 30| 25| 30 [163]1426] 351] 10 [186[ 40 | 45 [196] 43 | 35 | 386[—48[562[230[ 29,34 8,243
/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR — @=150
0 [ 3012421 50 [260] 46 46 1 35 30 [ 30 [194300[277] 10 [ 300] 40 5 2771 52 0 [150]15015221320] 32,54 10,810
15 [ 30 | 253| 50 | 260 57 | 41 | 35 [ 30 [ 30 [194[368]|328]| 10 [269] 40 | 45 [258| 52 [ 40 |260] 70 |555[320] 34,15 11,431
{/ 30 | 25 1293]| 50 [260] 70 [ 50 [ 35 | 30 | 30 |194|453]|396| 10 [260[ 40 | 45 [260]| 52 | 40 | 371 0 [612[320[ 37,95 12,868
% — 45 ] 20 [382] 50 |260[ 95 [ 75 [ 35| 30 | 30 |194[615[530] 10 [269] 40 | 45 [280[ 52 | 40 [558]|—-70]|762]| 320[ 46,60 16,303
y |
NOTAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS;
) EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
2 — UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO fck >11 MPq; engenhquq
3 — UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
BUElRéJUSTANDO O TALUDE DE ATERRO AS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO 1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM 08/09/14 PRO\JETO EXECUT'VO
0 EMISSAQO INICIAL AANB|AANB| RBM 26/06/14 PROJETO DE DRENAGEM
REV. DESCRICAQ PROJ.| DES. | VER. DATA
REVISOES ALA TUBULAR DE CONCRETO
RESPONSAVEL TECNICO: RENATA BRIOSCHI MARCHEZI TSCALA: NOMERO CLIENTE: NOMERO AMR: REV.
CREA: ES-018574/D S/ ESCALA — AMR—-PCCTL—-01—-14—-DRE-07 1




ANEXO Xl - PROJETO EXECUTIVO

INSTRUQOES P/ PLOTAGEM
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ESPESSURA
0,05

WHITE

0,1

YELLOW

0,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

RED

0,6

MAGENTA

0,8

MEIO FIO DE CONCRETO
CONJUGADO COM SARJETA MEIO FIO DE CONCRETO
0,09 0,02 I
T 0,19
77‘ 0.3 o012 |
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05 m¥/m ESCAVAGAQ < 0,05 m3/m
CONCRETO Fck 15 MPa 0,042 m*/m CONCRETO Fck 15 MPa 0,034 m*/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505 m*/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,63 m*/m
NOTAS
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO CENTRO DE
! DIVENSOES £ CENTIMETROS. ( \ EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO)
engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
1 ATENDIMENTO A REVISOES MBD | MBD | RBM [08/09/14 PROJETO EXECUTIVO
0 EMISSAQ INICIAL AANB|AANB| RBM |26 /06 /14]
REV DESCRICAQ PROJ.|DES. | VER.| DATA PROJETO DE DRENAGEM
REVISOES MEIO—FIO CONJUGADO COM SARJETA E MEIO FIO DE CONCRETO

rESPONSAVEL TECNICO:

RENATA BRIOSCHI MARCHEZI
CREA: ES-018574/D

ESCALA: NUMERO CLIENTE: NUMERO AMR:

S/ ESCALA — AMR—-PCCTL-01-14—-DRE-08

REV.
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PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

— ':_' — PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO f
A L PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORGCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Cadigo DISCRIMINAGAO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca Estaca (m) (m) (m)
|
1 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 73948/016 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) area
Estimado 10% da area entre os offsets, de acordo com o observado em campo. 3.057,00 10% 305,70 Area calculada pelo software
Total 305,70 m?

1.2 72818 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

Corte 1 para aterro 1 32,76
Corte 2 para aterro apiloado 143,80 Ver desent
Corte 2 para bota-fora 96,54 AVRPOCTL 0T A TERAO
Corte 3 para aterro 2 19,16
Corte 4 para aterro 3 2,19
Total 294,45 m?®

1.3 | 74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP ‘
Corte 1 para aterro 1 32,76
Corte 2 para aterro apiloado 143,80 Ver desert
Corte 2 para bota-fora 96,54 AVRPOCTL 0T A TERAO
Corte 3 para aterro 2 19,16
Corte 4 para aterro 3 2,19
Total 29445 m?

1.4 41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
Conforme Projeto de terraplenagem - Secoes tranversais e Distribuicdo de volumes de terraplenagem

Aterro 1 32,76 Ver desenh
Aterro 2 19,16 AMR-PCCTL-01-14-TER-10
Aterro 3 2,19
Total 5411 m?3
| | | | | l l l |
AMR-PCCTL-01-14-MC-001 AMR Engenharia LTDA ME
Referencia: SINAPI Maio/2014 Renata Brioschi Marchezi

Revisdo: 3 - 15/04/2015 CREA: ES-018574/D



PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

— ':_' — PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO f
T PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORGCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Cadigo DISCRIMINAGAO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca |  Estaca (m) (m) (m)

1.5 | 73904/001 |ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO
Conforme Projeto de terraplenagem - Secoes tranversais e Distribuicdo de volumes de terraplenagem
Embaixo da calgada e entre a sarjeta e o talude de corte | | | 143,80 AMR-PCCTL-01-14-TER-10
Total 143,80 m?

|
2 PAVIMENTAGAO

2.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
Area de corte na plataforma \ 472,00 Area calculada pelo software
Total 472,00 m?

2.2 73710 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
Pista \ 0+ 0,00 15 + 0,00 EIXO 300,00 6,50 0,18 351,00 AMR-PCCTL-01-14-GEM-01
Superlargura 3+ 13,00 5 + 1,00 ESQ. 28,00 0,28 0,18 1,41 Largura média
Superlargura 3+ 13,00 4 + 10,00 DIR. 17,00 0,40 0,18 1,22 Largura média
Superlargura 10 + 14,00 11 + 14,00 | ESQ. 20,00 0,27 0,18 0,97 Largura média
Superlargura 10 + 14,00 11 + 14,00 | DIR. 20,00 0,40 0,18 1,44 Largura média
Limparoda 4 + 10,00 DIR. 9,00 5,60 0,18 9,07 Largura média
Limparoda 12 + 10,00 DIR. 5,00 5,60 0,18 5,04 Largura média
Limparoda 12 + 10,00 ESQ. 11,00 5,60 0,18 11,08 Largura média
Total 381,23 m?

23 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA km volume
Foi considerada a Pedreira Lajinha de Afonso Claudio (Licenga de Operacgéao 130/2014) 52,000 | 381,23| 19.823,96 Ver item 2.2
Total 19.823,96 m°Xkm
| | | | | l l l l | | |

AMR-PCCTL-01-14-MC-001
Referencia: SINAPI Maio/2014
Revisdo: 3 - 15/04/2015

AMR Engenharia LTDA ME
Renata Brioschi Marchezi

CREA: ES-018574/D



PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

— '-_: o PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO ¥
A PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Caodigo DISCRIMINACAO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca |  Estaca (m) (m) (m)

2.4 | 73764/004 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.‘
Pista ‘ 0+ 0,00 15 + 0,00 EIXO 300,00 6,00 1.800,00 AMR-PCCTL-01-14-GEM-01
Superlargura 3 + 13,00 5+ 1,00 ESQ. 28,00 0,20 5,60 Largura média
Superlargura 3 + 13,00 4 + 10,00| DIR. 17,00 0,28 4,76 Largura média
Superlargura 10 + 14,00 11 + 14,00 | ESQ. 20,00 0,20 4,00 Largura média
Superlargura 10 + 14,00 11 + 14,00 | DIR. 20,00 0,28 5,60 Largura média
Limparoda 4 + 10,00 DIR. 9,00 5,40 48,60 Largura média
Limparoda 12 + 10,00 DIR. 5,00 5,40 27,00 Largura média
Limparoda 12 + 10,00 ESQ. 11,00 5,40 59,40 Largura média
Total ’ ’ ’ | ‘ ‘ ‘ ‘ 1.954,96 m?2

25 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Pista + superlargura + limparodas \ \ \ | 1954,96 Ver item 2.4
Total 1.954,96 m?

|
3 DRENAGEM
|

31 7762 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 MM PARA AGUAS PLUVIAIS
BSTC 600 3+ 16,35 TRANSV 7,00
BSTC 600 4 + 7,00 ESQ 10,00
BSTC 600 4 + 17,80 TRANSV 7,00 Ver desenho
BSTC 600 4 + 17,80 DIR 11,00 AMR-PCCTL-01-14-DRE-01
BSTC 600 11 + 5,80 TRANSV 8,00
BSTC 600 11 + 5,80 DIR 12,00
Total 55,00 m
| | | | | l l

AMR-PCCTL-01-14-MC-001
Referencia: SINAPI Maio/2014
Revisdo: 3 - 15/04/2015

AMR Engenharia LTDA ME
Renata Brioschi Marchezi
CREA: ES-018574/D



PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

—f '-_: — PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO £
A PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORGCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Caodigo DISCRIMINACAO LOCALIZAGAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca |  Estaca (m) (m) (m)
3.2 73576 ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A BM(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO \
BSTC 600 3+ 16,35 TRANSV 7,00 1,40 2,00 19,60
BSTC 600 4 + 7,00 ESQ 10,00 1,40 2,30 32,20
BSTC 600 4 + 17,80 TRANSV 7,00 1,40 2,70 26,46 Ver desenho
BSTC 600 4 + 17,80 DIR 11,00 1,40 2,50 38,50 AMR-PCCTL-01-14-DRE-02
BSTC 600 11 + 5,80 TRANSV 8,00 1,40 2,10 23,52
BSTC 600 11 + 5,80 DIR 12,00 1,40 2,30 38,64
Total ‘ ’ ’ | 178,92 m?
33 83769 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO Ext Altura Lados
BSTC 600 3+ 16,35 TRANSV 7,00 2,00 2 28,00
BSTC 600 4 + 7,00 ESQ 10,00 2,30 2 46,00
BSTC 600 4+ 17,80 TRANSV 7,00 2,70 2 37,80 Ver desenho
BSTC 600 4+ 17,80 DIR 11,00 2,50 2 55,00 AMR-PCCTL-01-14-DRE-02
BSTC 600 11 + 5,80 TRANSV 8,00 2,10 2 33,60
BSTC 600 11 + 5,80 DIR 12,00 2,30 2 55,20
Total 255,60 m?
| | | | |
3.4 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
Conforme projeto tipo de drenagem ‘ m3/m
BERCO DN 600 MM 55,00 0,238 13,09 AMR-PCCTL-01-14-DRE-04
Total 13,09 m?
| | | | | |
3.5 73722 |ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
DN 600 MM \ \ \ \ | 55,00 | | Ver item 3.1
Total 55,00 m
| | | | | l l l l | | |

AMR-PCCTL-01-14-MC-001
Referencia: SINAPI Maio/2014
Revisdo: 3 - 15/04/2015

AMR Engenharia LTDA ME
Renata Brioschi Marchezi
CREA: ES-018574/D



PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO
PROJETO EXECUTIVO

ORGAMENTO

lﬂﬂ‘]ﬁl‘ll‘.l.".:’l'.l

MEMORIA DE CALCULO
Item Caodigo DISCRIMINAQAO LOCALIZA(}AO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca |  Estaca (m) (m) (m)
3.6 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO
m3/m
BSTC 600 3+ 16,35 TRANSV 7,00 0,291 2,03
BSTC 600 4 + 7,00 ESQ 10,00 0,291 2,91
BSTC 600 4 + 17,80 TRANSV 7,00 0,291 2,03
BSTC 600 4 + 17,80 DIR 11,00 0,291 3,20
BSTC 600 11 + 5,80 TRANSV 8,00 0,291 2,32
BSTC 600 11 + 5,80 DIR 12,00 0,291 3,49
Total 15,98 m?
| | | | |
3.7 | 74015/001 |REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO
BSTC 600 3+ 16,35 TRANSV 7,00 1,40 1,09 10,68
BSTC 600 4+ 7,00 ESQ 10,00 1,40 1,39 19,46 Profundidade do reaterro
BSTC 600 4 + 17,80 TRANSV 7,00 1,40 1,79 17,54 =Prof escavada-0,91 do
BSTC 600 4 + 17,80 DIR 11,00 1,40 1,59 24,48 aterro com areia
BSTC 600 11 + 5,80 TRANSV 8,00 1,40 1,19 13,32 (ver detalhe item 3.6)
BSTC 600 11 + 5,80 DIR 12,00 1,40 1,39 23,35
Total 108,83 m?®

AMR-PCCTL-01-14-MC-001
Referencia: SINAPI Maio/2014
Revisdo: 3 - 15/04/2015

AMR Engenharia LTDA ME
Renata Brioschi Marchezi

CREA: ES-018574/D



PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

— ':_' = PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIC}AO DO CASTELO £
ORGCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Caodigo DISCRIMINA(}AO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca |  Estaca (m) (m) (m)
| | |
3.8 74010/001 |[CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.
1,72M3.
\ Escavagéo |Reaterro |
DN 600 MM 178,92 108,83 70,09 Ver itens 3.2 € 3.7
Total 70,09 m?
3.9 72855 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
\ | | \ | 70,09 Ver item 3.8
Total 70,09 m?
3.10 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
\ \ \ \ 70,09 Ver item 3.8
Total 70,09 m?
| | | | | | | |
3.11 | Comp-01 |CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS. CONFORME PROJETO TIPO.
CXralo 1 3+ 16,35 ESQ 1
CXralo 2 3+ 16,35 DIR 1
CXralo 3 4 + 17,80 ESQ 1 Ver desenho
CXralo 4 4 + 17’80 DIR 1 AMR-PCCTL-01-14-DRE-01
CXralo 5 11 + 5,80 ESQ 1
CXralo 6 11 + 5,80 DIR 1
Total 6,00 un
3.12 | 73856/002 [BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
4 + 17,80 DIR 1,00 Ver desenho
11 + 5’80 DIR 1 ,00 AMR-PCCTL-01-14-DRE-01
Total 2,00 un
| | l l l l l l |
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ORCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Caodigo DISCRIMINAQAO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca |  Estaca (m) (m) (m)
3.13 | Comp-02 |DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAIDA DE BUEIRO/DESCIDA D'AGUA DE ATERRO (DEB-02)
4 + 17,80 DIR 1,00 Ver desenho
1 1 + 5’80 D|R 1 ’00 AMR-PCCTL-01-14-DRE-01
e | | ] — T \
3.14 | 73763/005 |MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA
MFS-01 0+ 0,00 3 + 16,35 DIR 72,75
MFS-02 0+ 0,00 3 + 16,35 ESQ 81,10
MFS-03 3+ 16,35 4 + 17,80 ESQ 10,80
MFS-04 3+ 16,35 4 + 12,15 DIR 23,60
MFS-05 4 + 0,00 4 + 17,80 DIR 14,10
MFS-06 4+ 17,80 11 + 580 | DIR 132,35 VRO e o1
MFS-07 4 + 17,80 11 + 5,80 ESQ 124,30
MFS-08 11 + 5,80 12 + 9,90 ESQ 29,65
MFS-09 11 + 5,80 12 + 9,90 DIR 29,15
MFS-10 12 + 13,90 15 + 0,00 DIR 48,85
MFS-11 12 + 13,90 15 + 0,00 ESQ 51,05
Total 617,70 m
| | | | |
3.15 85323 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600 MM PARA DRENAGEM ‘ ‘ ‘ 55,00 Ver item 3.1
Total 55,00 m
| | | | l l l l | | |
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ORGAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Cadigo DISCRIMINACAO c LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
staca Estaca (m) (m) (m)
4 OBRAS COMPLEMENTARES

41 | 74236/001

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
Os taludes significativos de corte e aterro serdo revestidos com grama (estaca da linha de chamada). Ver desenho AMR-PCCTL-01-14-GEM-01.

Talude de corte

Talude de aterro
Talude de corte

Talude de aterro
Talude de aterro
Talude de aterro
Talude de aterro
Talude de aterro
Talude de corte

Talude de aterro
Talude de corte

Talude de aterro

Total

Horizontal = 1,00 (em planta)
Vertical = 1,00
a?=Horizontal?+Vertical?
a= 1,414 (inclinado)

7,34
13,98
2,82
2,62
4,01
8,23
3,46
1,48
6,76
19,13
7,41

ONOOON = O
o+ o+ o+ o+ o+ o+

—
w © ™
+ 4+ o+

ESQ.
ESQ.
ESQ.
DIR.
DIR.
ESQ.
ESQ.
ESQ.
DIR.
ESQ.
ESQ.

Talude de aterro

area planta
5,04
7,61
2,34
2,30
7,39
44,83
2,55
93,96
39,24
21,74
10,52

B2=Horizontal?+Vertical?

Horizontal =
Vertical =
B =
Horizontal =
Vertical =
B =

fator
1,202 6,06
1,414 10,76
1,202 2,81
1,202 2,77
1,202 8,88
1,202 53,89
1,202 3,07
1,414 132,86
1,202 47,17
1,414 30,74
1,202 12,65
311,66

3,00 (em planta)
2,00

3,61 (inclinado)

Unitario
1,00 (em planta)
0,67

1,202 (inclinado)

area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada
area inclinada

areainclinada
m2

| |
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— '-_ — PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO f
ORCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Cédigo DISCRIMINACAO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca Estaca (m) (m) (m)
4.2 | 73892/002 |[EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM
JUNTA DE DILATAGAO EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
RAMPA 0+ 2,18 ESQ. 1,80 1,40 2,52
LADRILHO 1+ 3,92 ESQ. 70,05 0,20 14,01
PASSEIO 2+ 10,86 ESQ. 68,08 1,20 81,69
RAMPA 3+ 9,14 ESQ. 5,10 1,40 7,14
LADRILHO 4+ 4,96 ESQ. 38,15 0,20 7,63
PASSEIO 4 + 10,47 ESQ. 35,22 1,20 42,26
LADRILHO 7+ 16,39 ESQ. 85,60 0,20 17,12 v .
PASSEIO 8 + 10,60 ESQ. 85,03 1,20 102,04 AVRPOOT T rB01
PASSEIO 10 + 17,44 ESQ. 33,09 1,40 46,33
LADRILHO 12+ 7,97 ESQ. 41,90 0,20 8,38
RAMPA 12 + 12,30 ESQ. 1,80 1,40 2,52
RAMPA 12 + 17,38 ESQ. 2,41 1,40 3,38
LADRILHO 13 + 5,22 ESQ. 43,05 0,20 8,61
PASSEIO 13 + 18,81 ESQ. 39,80 1,20 47,76
RAMPA 14 + 17,32 ESQ. 1,80 1,40 2,52
Total 393,91 m?
4.3 73629  |PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
LADRILHO 1+ 3,92 ESQ. 70,05 0,20 14,01
LADRILHO 4+ 4,96 ESQ. 38,15 0,20 7,63 Ver dosorn
LADRILHO 7+ 16,39 ESQ. 85,60 0,20 17,12 AVRPOOTL O 1A URB.01
LADRILHO 12+ 7,97 ESQ. 41,90 0,20 8,38
LADRILHO 13 + 522 ESQ. 43,05 0,20 8,61
Total 55,75 m?
4.4 | 74164/004 LASTRO DE BRITA area
Lastro de t‘wita da calgada, espessura de 10 cm 39(3/,91 0,10 39,39 Ver item 4.2
m*/m
Pé talude de corte ao lado da calgada 1+ 2,80 1 + 18,00 ESQ 15,20 0,036 0,54 e desenho
Pé talude de corte ao lado da calgada 7 + 5,00 11 + 14,00 | ESQ 89,00 | 0,036 3,20 ANR-PECTLOTASTER01
Total 4313 m?
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A L PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORGCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item Caodigo DISCRIMINAGAO LOCALIZAGAO POS. EXT. LARG. PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca Estaca (m) (m) (m)
|
4.5 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA km volume
Foi considerada a Pedreira Lajinha de Afonso Claudio (Licenca de Operacao 130/2014) 52,000 43,13| 2.242,76 Ver item 4.4
Total ‘ ’ 2.242,76 m*Xkm
4.6 | Comp-03 |TRAVESSAO EM CONCRETO ARMADO 10X20
Travessao para conter o pavimento 0+ 0,68 TRANSV 9,66
Travessao para conter o pavimento 4 + 10,69 DIR 5,64
Travessao para conter o pavimento 5+ 1,26 TRANSV 5,82
Travessao para conter o pavimento 5+ 11,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 6 + 1,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 6 + 11,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 7+ 1,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 7+ 11,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 8 + 1,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 8 + 11,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 9+ 1,26 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 9 + 14,06 TRANSV 5,64
Travess3o para conter o pavimento 10 + 4,06 TRANSV 5,64 AMR_PCVS;S_T;?TGEM_M
Travessao para conter o pavimento 10 + 14,06 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 11 + 4,06 TRANSV 8,43
Travessao para conter o pavimento 11 + 14,06 TRANSV 5,96
Travessao para conter o pavimento 12 + 4,06 TRANSV 5,73
Travessao para conter o pavimento 12 + 9,80 DIR 5,62
Travessao para conter o pavimento 12 + 14,06 TRANSV 6,63
Travessao para conter o pavimento 12 + 16,24 ESQ 5,74
Travessao para conter o pavimento 13 + 4,06 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 13 + 14,06 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 14 + 4,06 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 14 + 14,06 TRANSV 5,64
Travessao para conter o pavimento 15 + 0,00 TRANSV 5,64
Total 149,47 m
| | | | | | l l | | |
AMR-PCCTL-01-14-MC-001 AMR Engenharia LTDA ME
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ORGAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
Item | Cédigo DISCRIMINAGAO LOCALIZACAO POS. EXT. LARG. | PROF. | QUANT. | UNID. OBS.
Estaca Estaca (m) (m) (m)
5 MOBILIZAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO
5.1 | 73847/002 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL
TERMO-A‘CUST CHASSIS REFORC PI‘SO COMPENS N‘AVAL INCL INS'|I' ELETRII-‘IIDRO-SAF‘\IIT EXCL TR‘ANSPICATRGAIDESC‘ARGA | ‘
2,00
Total 2,00 més
5.2 84141 |CAMINHAO TOCO VW 8120 EURO Il 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501
CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)
| | | | | | | | 200 | |
Total 2,00 un
5.3 | 74209/001 PLACA DI‘E OBRA EM CHAPA DE ACO‘ GALVANIZADO‘ |
8,00
Total 8,00 m?
5.4 | 74220/001 [TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
\ | | 52,00 | 220 | | 114,40
Total 114,40 m?
|
6 ADMINISTRAGAO LOCAL
I
6.1 2706 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR horas dias
\ 1,00 60,00 60,00
Total 60,00 h
6.2 528 AUXILIAR TECNICO horas dias
\ 1,00 60,00 60,00
Total 60,00 h
6.3 253 ALMOXARIFE horas dias
\ 8,00 60,00 480,00
Total 480,00 h
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A L PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORGCAMENTO
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

1. Metodologia de Verificagao

CE GEPAD 424 2013

Com Desoneragao

2. Dados do Empreendimento

2.1. Tipologia

Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administragéo central 3,80 %

Riscos 0,82 %

Seguros e Garantias Contratuais 0,70 %

Encargos financeiros 0,70 %

Total (A) 6,02 %

4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda

Despesas Tributarias 8,65 %

ISS 3,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 2,00 %

Lucro 7,00 %

Total (B) 15,65 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI=  (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = 24,23%
(1-1)

AC: taxa de administracao central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).
AMR-PCCTL-01-14-PQ-001 AMR Engenharia LTDA ME
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ORGAMENTO
COMPOSIGOES DE PREGO
Referéncia -
CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA .
Comp-01 D‘g:fgs EM FFA EM VIAS URBANAS. CONFORME PROJETO TIPO. UN Quant R$ unit | R$ Tot
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE \
COMPOSICAQ | 73965011 |4 5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 3,000 2947 88,41
COMPOSICAO | 79488  |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO me 1,700 3,35 5,70
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, \
COMPOSICAO | 73983/001 | S v iioeonEan Toay e m 0,651| 31882 207,55
COMPOSICAG | 741571003 | -ANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS . 0.651 4705|3063
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM,
COMPOSICAO | 73998/006 |ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 m? 3,696 | 52,35 | 193,49
(CIMENTO, CAL E AREIA)
GRELHA FOFO ARTICULADA C/ REQUADRO P/ CAIXA RALO 290 X
INSUMO 11244 1570MM 135KG CARGA MAX 1.000KG P/ CAPTACAO AGUA PLUVIAL un 10001 381,56/ 381,56
INSUMO 4750  |PEDREIRO h 1,500 10,49 15,74
INSUMO 4083  |ENCARREGADO GERAL h 0,500 | 25,71 12,86
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, ,
COMPOSICAO |  74007/002 INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. m 0880| 5679 49,98
CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS. CONFORME PROJETO TIPO. un 985,90
AMR-PCCTL-01-14-PQ-001 AMR Engenharia LTDA ME
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ORGCAMENTO
COMPOSIGOES DE PREGO
Referéncia |, << 1p ADOR DE ENERGIA APLICADO A SAIDA DE BUEIRO/DESCIDA
Comp-02 De:i(:)r:)ho D'AGUA DE ATERRO (DEB-02) UN Quant R$ unit | RS Tot
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. ]
COMPOSICAO | 74007/002 |t o e e SMONTAGEM. m 5,150 56,79 | 292,47
CONCRETO FCK=15MPA. PREPARO COM BETONEIRA, SEM .
COMPOSICAO 6045 | YNCAMENTO m 0,799 | 290,18| 231,85
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE .
COMPOSICAQ | 73965/010 | o\t EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 1,970 22,92 4515
COMPOSICAO | 73964/006 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL m? 0,300 19,65 5,90
INSUMO 4750  |PEDREIRO h 3,700 10,49 38,81
INSUMO 4083 ENCARREGADO GERAL , h 1,850 25.71 47 56
DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAIDA DE BUEIRO/DESCIDA D'AGUA DE ATERRO (DEB-02) un 661,75
Referéncia
Comp-03 73789/002 |TRAVESSAO EM CONCRETO ARMADO 10X20 M Quant R$ unit | R$ Tot
SINAPI
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, ,
COMPOSICAO | 74007/002 |t o SMONTAGEM. m 0,280 56,79 15,90
COMPOSICAG | 741571003 | -ANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - 0.020 4708 0.04
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 X
INSUMO 1523 |\IM +/- 10 MM, FCK = 15 MPA (NAO BOMBEAVEL) m 0020 216,49 4,33
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
COMPOSICAO | 742541002 |0 ORrE et ne to ™/ O BRA | COLOGAGAO. kg 3,400 6,28 21,35
INSUMO 6111 SERVENTE h 0,110 6.55 0,72
TRAVESSAO EM CONCRETO ARMADO 10X20 m 43,24
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A L PROJETO EXECUTIVO L Snganihi
ORGCAMENTO
ORGCAMENTO BDI = 24,23%
Item Caédigo Referéncia Descricao do Servico Unid.| Quantidade Prego R$
9 ¢ ¢ : UNITARIO | UNIT+BDI| TOTAL
1 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM ]
1.1 | 73948/016 SINAPI | S B ERFICIAL) m 305,70 1,63 2,02 617,51
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
12 | 72818 sinapl | CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, . 204,45 424 5.26 1 548,81

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM s
1.3 | 74034/001 SINAPI TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP m 294,45 2,38 2,95 868,63
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR s
14 41722 SINAPI NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m 54,11 4,00 4,96 268,39

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM

3
1.5 | 73904/001 SINAPI COM MATERIAL DE EMPRESTIMO m 143,80 83,88 104,20 14.983,96
SUBTOTAL 18.287,29
2 PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 R
2.1 72961 SINAPI CM DE ESPESSURA m 472,00 1,20 1,49 703,28
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, s
2.2 73710 SINAPI INCLUSIVE COMPACTACAO m 381,23 99,35 123,41 47.047,59
3
2.3 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA mn:(k 19.823,96 0,63 0,78 15.462,69
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO,
2.4 | 73764/004 SINAPI ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE m? 1.954,96 38,36 47,65 93.153,84
COLCHAO DE AREIA.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
2.5 78472 SINAPI INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m? 1.954,96 0,29 0,36 703,79
GREIDE
SUBTOTAL 157.071,19
AMR-PCCTL-01-14-PQ-001 AMR Engenharia LTDA ME
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ORCAMENTO
ORCAMENTO BDI = 24,23%
Item Cadigo Referéncia Descricao do Servico Unid.| Quantidade Prego R$
9 ¢ ¢ ' UNITARIO | UNIT+BDI | TOTAL
3 DRENAGEM

TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-

3.1 7762 SINAPI 8890/2007 DN 600 MM PARA AGUAS PLUVIAIS m 55,00 80,39 99,86 5.492,30
ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3BM(ESCAV HIDRAUL s

3.2 73576 SINAPI 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO m 178,92 4,00 4,96 887,44
ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO R

3.3 83769 SINAPI PONTALETEAMENTO m 255,60 6,29 7,81 1.996,24
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO s

34 73361 SINAPI INCLUSIVE LANCAMENTO m 13,09 258,16 320,70 4.197,96
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =

3.5 73722 SINAPI 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3| m 55,00 28,29 35,14 1.932,70
CIMENTO:AREIA

3.6 79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m?3 15,98 45,73 56,80 907,66
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM s

3.7 | 74015/001 SINAPI COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO m 108,83 14,62 18,16 1.976,35
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

3.8 | 74010/001 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA| m? 70,09 1,03 1,27 89,01
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, s

3.9 72855 SINAPI RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m 70,09 2,17 3,44 241,11
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM s

3.10 83344 SINAPI UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 70,09 0,97 1,20 84,11
CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA

3.11 | Comp-01 | COMPOSICAO |ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS. CONFORME un 6,00 985,90 1.224,74 7.348,44
PROJETO TIPO.
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PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

— ':_: = PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO £
ORCAMENTO
ORCAMENTO BDI = 24,23%
Item Cadigo Referéncia Descricao do Servico Unid.| Quantidade Prego R$
9 ¢ ¢ : UNITARIO | UNIT+BDI | TOTAL
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO
=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,
3.12 | 73856/002 SINAPI ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO un 2,00 583,00 724,24 1.448,48
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
~ - |DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAIDA DE
3.13 | Comp-02 | COMPOSICAO BUEIRO/DESCIDA D'AGUA DE ATERRO (DEB-02) un 2,00 661,75 822,06 1.644,12
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15
3.14 | 73763/005 SINAPI MPA, 30 CM BASE X 26 CM A LTURA, MOLDADO "IN LOCO" m 617,70 17,29 21,47 13.262,02
COM EXTRUSORA
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE
3.15 85323 SINAPI COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO m 55,00 1,04 1,29 70,95
TOPOGRAFICO
SUBTOTAL 41.578,90
4 OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | 74236/001 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 311,66 8,34 10,36 3.228,80
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12
MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO R
4.2 | 73892/002 SINAPI MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO m 393,91 27,45 34,10 13.432,33
EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO
4.3 73629 SINAPI SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO | m? 55,75 40,77 50,64 2.823,18
COM CIMENTO COMUM
4.4 | 74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m? 43,13 73,47 91,26 3.936,04
3
4.5 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA mr:](k 2.242,76 0,63 0,78 1.749,35
4.6 Comp-03 SINAPI TRAVESSAO EM CONCRETO ARMADO 10X20 m 149,47 43,24 53,72 8.029,53
SUBTOTAL 33.199,23
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PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

— ':_: = PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO £
ORCAMENTO
ORCAMENTO BDI = 24,23%
Item Cadigo Referéncia Descricao do Servico Unid.| Quantidade Prego R$
9 ¢ ¢ : UNITARIO | UNIT+BDI | TOTAL
5 MOBILIZAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4
CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
5.1 | 73847/002 SINAPI NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS més 2,00 724,42 899,92 1.799,84
REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
CAMINHAO TOCO VW 8120 EURO Il 115 CV, CARROC. FIXA
MADEIRA, PBT 7700KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM
5.2 84141 SINAPI MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T un 2,00 94,94 117,94 235,88
(A 4M)
5.3 | 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 8,00 262,84 326,51 2.612,08
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, R
5.4 | 74220/001 SINAPI COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m 114,40 37,72 46,85 5.359,64
SUBTOTAL 10.007,44
6 ADMINISTRAGAO LOCAL
6.1 2706 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR h 60,00 53,26 66,16 3.969,60
6.2 528 SINAPI AUXILIAR TECNICO h 60,00 20,72 25,73 1.543,80
6.3 253 SINAPI ALMOXARIFE h 480,00 11,29 14,02 6.729,60
SUBTOTAL 12.243,00
TOTAL DO ORCAMENTO 272.387,06
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PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO

R e PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO :
oSk R PROJETO EXECUTIVO {qu,.,h_..__,,,_,
ORCAMENTO
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO BDI = 24.23%
SERVICO VALOR 30 dias 60 dias
R$  18.287.29
TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES | R$  18.287,29 e
(o]
- RS 1570712 | R$ 141.364.07
PAVIMENTAGAO R$ 157.071,19 2 o
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM RS 41.578,90 |-R° 37'421582/ RS 4'1571'33
(o] (o]
OBRAS COMPLEMENTARES RS 33.199,23 RS 29.879.31 | R§ 3.319,92
90% 10%
MOBILIZAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO | R$  10.007,44 | R® 8'506523/ RS 1'5011’25/
(o] (o]
3 RS 612150 | RS  6.121.50
ADMINISTRACAO LOCAL R$ 12.243.00 o i
TOTAL R$ 272.387,06 | R$ 115.922,56 | R$ 156.464,50
AMR-PCCTL-01-14-CR-001 AMR Engenharia LTDA ME
Referencia: SINAPI Maio/2014 Renata Brioschi Marchezi

Revisdo: 3 - 15/04/2015 CREA: ES-018574/D





