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Memorial Descritivo da Construção de Cabeceiras de Ponte no Município de Conceição do Castelo - ES
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O presente memorial tem como objetivo apresentar os projetos referentes à construção das Cabeceiras da Ponte localizada em Jatobá, comunidade rural pertencente ao município de Conceição do Castelo - ES.
Deverão ser obrigatoriamente obedecidas, todas as normas, especificações e métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicáveis à obra.
Atendendo às características e exigências de cada serviço, serão escolhidos e selecionados os materiais a serem empregados. Os testes que se fizerem necessários deverão ser executados por profissionais qualificados. 
Antes de iniciar a obra deverá ser colocada a Placa conforme modelo fornecido pelo setor de fiscalização da prefeitura conforme padrão.
Deverá ser elaborado o Diário de obra, o qual sempre permanecerá no local da obra; e ao final de cada semana deverá ser encaminhada 01(uma) cópia ao Setor da Engenharia.
Os projetos deverão sempre estar no local da obra e só será liberada a medição após colocação da Placa de Obra e entrega das cópias do Diário de Obra referentes àquela período.
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Todas as coordenadas descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o WGS84.

PONTE JATOBÁ
Este: 267.190,0 m
Norte: 7.748.803,0 m
Altitude: 662 m
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A obra tem como objetivo a construção de Cabecerias de Ponte na localidade de Jatobá, no Interior do municipio tendo em vista a estruturação da ponte com a posterior colocação das vigas e tabuleiros, as quais possuem um comprimento de 9,00m e estão presentes nos locais onde serão executadas as cabeceiras.
A construção das cabeceiras de ponte em substituição da pontes de madeira tem como caracteristica situar-se em área de interligação do municipio aos distritos, em via de acesso não pavimentado de baixo tráfego, o que justifica a largura de 3,60m.
As cabeceiras serao executadas em cortinas de concreto armado e, além de conter o aterro, servirão de apoio para a superestrutura.
[bookmark: _Toc421009996]A pista de rolamento terá largura de 3,60m com guarda-rodas em ambos os Iados.
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Criterios de Projeto

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras vigentes, em particular:
• ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido- Procedimento;

• ABNT NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre - Procedimento;

• ABNT NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido – Procedimento;

• ABNT NBR 6118:2003- Projeto e Execução de Obras em Concreto Armado;

• ABNT NBR 6120:1980- Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificações;

• ABNT NBR 6122:1996- Projeto e Execução de Fundação;

• ABNT NBR 7480:1996- Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para

Concreto Armado;

• ABNT NBR 8953:1992- Concreto para Fins estruturais: Classificação por Grupos de Resistência.

Sem prejuizo as especificações contidas nas Normas acima relacionadas, no detalhamento do projeto executivo deverá ser adotado:

• Cobrimento minima da armadura das peças em contato com agua e/ou solo de 4,00cm;

• Comprimento máximo das barras de AÇO para armaduras de 12,00m;

• Aço CA-50/CA-60.
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Planta de Situação e localização;

Projeto Executivo;

Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.

O projeto executivo foi elaborado e é de responsabilidadeda empresa contratada, a empreiteira da obra, que deverá levar em conta as normas abaixo descritas.

Normas ABNT

NBR-6118- Projeto e Execução de Concreto Armado;
NBR-7187- Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido;
NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre; 
NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
NBR-9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 
NBR-10839- Execução de Obrasde Arte Especiais em Concreto Armado e Protendido.
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Inicialmente será efetuada uma limpeza do local e a demolição da ponte existente, tendo em vista que a existente é constituida de madeira, colocando em risco os trausentes. Será removido o entulho proveniente da demolição e conduzido a um local indicado correto, sendo este serviço executado pela prefeitura. Após a demolição, será executado um acerto no terreno nas áreas que serão construídas as cabeceiras da ponte, de forma a permitir que seja montado o gabarito para locação das estacas e blocos.

ServiÇOs Técnicos

Caberá a empresa ganhadora cumprir rigorosamente o projeto executivo da obra com acompanhamento do fiscal responsável. Neste projeto esta descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos.
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Barracão de obra ou container para depósito

A construrção do barracão fica a critério e responsabilidade do executante, podera ser executado em obra atraves barrotes, esteios e fechados por tábuas ou chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metalicas ou atraves da instalação de conteineres que possuam as mesmas caracteristicas ou melhores que as exigidas por norma, mas que o mesmo não esta previsto no orcamento, não sendo obrigatorio a construção.

Entrada provisória de energia e ou grupo gerador

As instalações provisórias de energia eletrica também ficaram a critério e responsabilidade do executante. Deverão ser utilizados no andamento das obras e funcionamento do canteiro, não sendo origatório.
Caso nao houver energia nos locais, deverá ser usado um grupo gerador.

Locação da obra.

O CONTRATADO procedera a locação planimetrica e altimetrica da obra de acordo com planta de situação aprovada pela prefeitura.
O CONTRATADO sera responsável pela conservação de todos os pontos de amarração, RNs e outras referencias da obra, e no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, retirados do local ou removidos, deverão ser repostos ou substituidos sem ônus para o CONTRATANTE.
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 Escavação, carga e transporte de material
A contratada deverá executar a retirada de todo o solo que encontra-se sobre a estrutura, este material deverá ser retirado pela PREFEITURA com escavadeira hidráulica, retroescavadeira ou pa-carregadeira juntamente com um caminhao com caçamba basculante e demais instrumentos necessarios para carregar e transportar o material.
Durante este processo a empresa deve tomar todos os cuidados necessarios, para que não ocorra queda deste material no carregamento e no transporte devido a proximidade da obra.





Ensecadeira

Caso necessario a contratada deverá executar ensecadeiras onde por ventura se fizerem necessarias para desviar o curso das águas dos pontos de trabalho.
As ensecadeiras deverão ter suas dimensões apropriadas para proporcionar segurança e estanqueidade.

Escavação manual do solo

Após o término do processo de escavação mecanizada, a contratada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada nao conseguiu.
Para esta fase serão utilizados picaretas, enxadas, pás, alavancas e carrinhos. Se necessaria será ulitizada uma retro-escavadeira para içar o material desagregado.

Esgotamento com moto-bomba

A contratada deverá providenciar o esgotamento das águas que ficarem retidas dentro do perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.
Este serviço propiciará a escavação manual e a cravação das estacas e posterior concretagem dos blocos.
O CONTRATADO deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente, conveniente estado de conservação e capacidade adequada de vazão, de modo a promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra interrupções ocasionais dos trabalhos.

Estaqueamento

A contratada deverá executar a cravação das estacas com equipamento apropriado ate a profundidade do impenetrável.

ANCORAGEM

A contratada deverá executar o ancoramento dos blocos na rocha com Aço CA-50 e argamassa à base de cimento (Grout ou similar), conforme detalhado no Projeto.

Blocos em concreto armado

A contratada deverá executar a concretagem dos blocos quando as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas.
Para a concretagem dos blocos deve ser utilizado concreto com Fck minima de 25Mpa, e imprescindivel a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto.
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Cortina e Alas de concreto Armado

A contratada deverá executar a concretagem das cortinas quando a ferragem e as fôrmas estiverem corretamente prontas e travadas.
Para a concretagem das cortinas será utilizado concreto com Fck minimo de 25Mpa, e e imprescindivel a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto.


FOrmas de madeira para execução das cortinas e pilares

A contratada deverá executar formas de madeira e ou chapas resinadas determinando assim a correta forma das cortinas e pilares, forma esta estipulada pelo projeto.
As formas deverão ser de tabuas e ou chapas resinadas de boa qualidade devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra deformação em sua forma.
Após o processo de cura do concreto as formas deverão ser retiradas.


ATERRO

Após a cura dos concretos, deverão ser executados os aterros com material escolhido, em camadas suscessivas de até 30cm, devidamente compactados.
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A presença da fiscalização não implica na diminuição da responsabilidade da empresa contratada que é integral para a obra nos termos do Código Civil Brasileiro.
É de inteira responsabilidade da contratada a aquisição e apresentação de todos os materiais e equipamentos utilizados na construção, como também a apresentação do Engenheiro Responsável pela Execução da obra.
A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalização mantendo uma cópia completa de todos os projetos, detalhes e especificações, ordem de serviço e livro de ocorrências (diário de obra).
Deverá à empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos.
No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos periodicamente de acordo com os projetos, detalhes e especificações e instruções fornecidas ou aprovadas pela Fiscalização ou de modo geral com as regras da arte de construir poderá a mesma, além de sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada pela empreiteira. 
Deverá ser encaminha 01(uma) copia semanalmente do diário de obra ao Setor da Engenharia.
Antes da liberação da primeira medição a contratada deverá apresentar o Alvará de construção junto ao município e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia.
Se a obra foi paralisada a empreiteira deverá comunicar por escrito os motivos de paralisação ao setor de engenharia ou fiscalização da prefeitura.





SUPER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
RESP. TÉCNICO:
José Regazzi Zuim
Engenheiro Civil 
CREA ES-031906/D
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SUPER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP
Rua Lidio Machado, 148 | Lj 1 | Centro | Castelo | ES
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