Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

Tomada de Precos N° 000003/2015
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 89.560/2014

Governo Federal (Ministério da Integracao Nacional)

Termo de Compromisso n® 083/2014

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO
CASTELO, ES, com sede na Avenida José Grilo, n? 426, Centro, Conceigdo do Castelo, ES, CEP
29.370-000, inscrito no CNPJ] sob o n° 27.165.570/0001-98, através da Comissdo Permanente
de Licitagdo, nomeada pela Portaria n? 24 de 05 de fevereiro de 2015, realizara licitacdo, na
modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, mediante o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei n® 8.666/93 e suas alteragfes e Lei
Complementar n? 123/06, obedecendo aos termos, instrugdes, especificagbes técnicas e

condigies contidas neste Edital.

1- DO OBIETO

1.1 - © objeto da presente licitagdo € a CONSTRUCAO DE OBRA DE CONTENGCAO, PROXIMO A
UNIDADE DE SAUDE DR. NILZIO JOSE DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO RIGO, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, conforme condiges, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia (ANEXO I), parte
integrante deste edital.

1.2 - A Contratada devera executar os servigos cbedecendo a todos os elementos contidos no
Projeto Basico: cronograma de execucao, critérios e metodologia que resguardem a gualidade
tecnica, instalagies e matenais necessarios para a execucdo dos servigos estdo descritas na
planilha de especificagiies e orgcamento, cronograma fisico financeiro, memdria de calculo,
memorial descritivo, detalhamento de BDI, levantamento topografico, relatério de sondagem,
relatdrio de estudos geotécnicos, projeto geotécnico, composigdo de pregos unitarios, com as
respectivas anotacdes de responsabilidade técnica, cujas pecas compdem o projeto.

1.3 - A Contratada devera adotar para execucgdo dos servigos, critérios de sustentabilidade
ambiental, atentando-se para os processos de extragdo ou fabricacgdo, utilizagio e descarte
dos produtos e matéras-primas que deram origem aos bens ou servigos a serem contratados,
em face do disposto no art. 32 da Lel n® 8.665/93 e na IN/MP n® 01/10, conforme Acdrddo do
TCU n@9 2.380/12 - 23 Camara.
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2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS GR(;AHENTﬁRIOS

2.1 - A despesa com a contratacgdo do servico esta estimada em R$ 660.349,57 (seiscentos e
sessenta mil trezentos e quarenta e nowe reais e cinguenta e sete centavos), conforme o
orgamento estimativo, baseado nas Tabelas Referenciais de Precos do SINAPI, DER-ES, DNIT,
IOPES, data base marco/2014.

2.2 - As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em Dotagdo Orgamentaria
propria, conforme classificagdo abaixo:

015.001 - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Fontes de Recursos: 15020011 - Federal e 16040000 - Proprio

4490510000 - Obras e Instalagies

Ficha - 0053

3 - DA DATA, LOCAL E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1.1 - Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) referentes a esta Licitag3o deverdo ser
entregues até s 08h30min do dia 27 de maio de 2015, no Setor de Protocolo, localizado no
prédio desta Prefeitura.

3.1.2 - Em nenhuma hipdtese serdo recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido
neste edital.

3.1.32 - 0Os envelopes (HABILITACAQ E PROPOSTA) dever3o ser entregues separadamente,
estarem lacrados e rubricados.

3.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES

3.2.1 - A abertura desta licitagao ocorrera no dia 27 de maio de 2015, as 0Bh45min, na sala de
Reunides da Comissdo Permanente de Licitacdo, localizada no 12 andar do edificio da Prefeitura

Municipal de Conceicdo do Castelo.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - 0Os proponentes ou seus representantes legais deverdo apresentar-se para o
credenciamento junto & Presidente ou Comissdo Permanente de Licitagdo, munidos da
declaragdo (ANEXO II) que os credenciem a participar deste procedimento licitatério, munido da
sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sess3do.

4.1.1 - Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

4.1.2 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

4.1.3 - Podera representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou
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contrato social, ou mediante instrumento de procuragdo publica ou particular. Para tanto,
torna-se necessario, a apresentagdo da copla autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social e seus termos aditivos, do documento de eleicdo de seus administradores,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartdrio de Pessoas Juridicas, conforme o
caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratério que trata o subitem
anterior possui os devidos poderes de outorga necessarios.

4.1.4 - A n3o apresentacaoc ou incorregdo de quaisquer dos documentos de credenciamento
ndo impedira a participagdo do licitante no presente certame, porém, impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

4.2 - O credenciamento ocorrera na mesma data da presente Licitagdo, das 08h30min as

08h45min, na Sala de Reunides da Comissdo Permanente de Licitacdo.

o - DAS CDN[}I(;E)ES GERAIS DE PAR'I'[CIPA(;ﬁD

5.1 - Somente poderdo participar desta licitagdo as empresas que atenderem todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposigBes legais,
independentemente de transcrigdo.

5.2 - A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicées constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade
e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
5.3 - N3o poderdo participar desta licitagao:

a) Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto da licitagao;

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionarem no pais;

c) Empresas submetidas a sancgfes administrativas declaratérias de inidoneidade, suspensivas
do direito de participar em licitagdes publicas ou impedidas de contratar com a Administracdo
Publica Municipal;

d) Consdércios ou coligagdes de firmas, bem como de empresas cujos diretores, responsaveis
técnicos, gerentes, acionistas ou socios sejam servidores da Administracdao Municipal;

e) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacdo judicial ou
extrajudicial;

f) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 99, da Lei n? 8.665/93.
£.3.1 - Caso seja constatada qualquer situac3o referida no subitem 5.3, ainda que a posteriord,
a empresa licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos as penas
previstas no art. 90, além das sancbes do art. 87, da Lei n? 8.666/93.

5.4 - Sera admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar, desde que recebidos
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no protocolo da Prefeitura Municipal até o horario marcado para abertura da sessdo publica.

E.5 - O Edital podera ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Conceicdo do
Castelo, no endereco supracitado ou pelo site www.conceicaodocastelo.gov.es.br. Outras
informacdes serdo prestadas pela Presidente efou Comissdo Permanente de Licitacdo pelo

telefone: {28) 3547-1101 ou através do e-mail: pmcc.licita@gmail.com

6 - DA IHPUGNA(;ED E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

6.1 - Qualguer cidad3o podera impugnar, por alegada irregularidade, os termos do presente
Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 05 {cinco) dias dteis antes da data fixada
para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco discriminado no preambulo deste
Edital, cabendo a Presidente da Comissdo julgar e responder 3 impugnacdo em até 03 (trés)
dias dteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 19, art. 113 da Lei n? 8.666/93.

6.1.1 - © Edital podera ser impugnado por qualquer licitante em até 02 (dois) uteis que
anteceder a data fixada para abertura da sessdo publica.

5.2 - A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante n3o o impedira de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

5.3 - Caso seja acolhida a impugnacdo contra o ato convocatorio, serdo sanados os defeitos e
designada nova data para a3 realizagdo do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto gquando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

6.4 - Com intuito de esclarecer quaisquer divergéncias ou duvidas no levantamento dos
quantitativos ou na realizacdo dos servigos a serem executados, poderdo ser formalmente
solicitados em até 03 (trés) dias dteis antes da sessdo publica de abertura da licitagdo pedidos
de esclarecimentos para o enderego: pmcc.licita@gmail.com ou para o endereco discriminado no
preambulo deste Edital.

6.4.1 - Os pedidos serdo direcionados por escrito 3 Comiss3do Permanente de Licitagdo que
respondera em até 03 (trés) dia dteis os esclarecimentos das indagacgdes tecnicamente
possivels de serem respondidas e coerentes com o objeto e o contexto do presente edital.

6.5 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no

certame.

7 - DA HABILITACAO
7.1 - Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser protocolizados no Setor de
Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identificagcdo da empresa

licitante (nome e CNPJ1), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem
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emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indicagies:

RAZAD SOCIAL:

CNPI:

PREFEITURA MUNMICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO, ES
TOMADA DE PRECOS N 000003/2015

ENVELOPE N© 01 - HABILITAGAD

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em wvigor, devidamente registrado, em se
tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Agdes, acompanhado de
documentos de eleigdes dos seus administradores ou Registro Comercial, no caso de empresa
individual ;

a.1) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

a.2) Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

b) Declaracdo de inexist&ncia, no gquadro funcional da empresa, de menor de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16 {dezesseis)
anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 {quatorze) anos (ANEXO XII);

c) Certificado Municipal de Registro Cadastral valido do Municipio de Conceicdo do Castelo, ES.
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda MNacional (Certiddo Conjunta, expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Macional - PGFN, referente a todos os tributos federais e 3 Divida Ativa da Unido por
elas administrados.

c) Prova de Regularidade (Certiddo) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

d) Prova de Regularidade {(Certiddo) com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST;
f) Certiddo Negativa de Deébito Municipal do Municipio de Conceicdo do Castelo, ES;

g) Certiddao Negativa de Debito Municipal da sede da empresa licitante.

7.1.3 - QUALIFICAQ.&D ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e demonstragies contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da proponente,
devendo constar, dentre outras informacgfies, o Termo de Abertura e de Encerramento, sendo
wvedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios. O balango das Sociedades
Andnimas ou por Acgbes, devera ser apresentado em publicacdo no "Didrio Oficial", enquanto as
demais deverdo apresentar o balango certificado pelo contador registrado no Conselho de
Contabilidade;

a.1.1) A licitante com menos de um ano de funcionamento, devera apresentar demonstragoes
contabeis envolvendo seus bens, direitos, obrigagies, patrimdnio liquido e resultado relativo ao
periodo de sua existéncia, os quais serdo avaliados atraves dos indicadores acima.

a.1.2) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, devera comprovar a qualificacdo
econdmico-financeira mediante copia autenticada do balanco e demonstracdo do resultado,
referente ao dltimo exercicio.

b} Quando se tratar de Livro de Escrituracdc Digital Sped, a empresa devera apresentar o
Balanco Patrimonial e as Demonstrac@ies Contabeis autenticadas pela Junta Comercial;

c) As proponentes recem-constituidas deverao apresentar Balango de Constituicdo e balancete
do més anterior ao da realizagdo da presente licitagdo, autenticadas por profissional
credenciado na forma exigida no subitem anterior;

d) Patrimdnio Liguido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo estimado para
esta licitagdo (o patrimfnio liguido devera ser comprovado através do Balanco Patrimonial);

g) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartdrio
distribuidor da sede da empresa, dentro do prazo de validade ou com data de expedicdo nao
superior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame.

7.1.4 - QUALIFICACAQ TECNICA:

a) A Empresa devera apresentar comprovante de registro e quitagdo do CREA do estado de
origem.

b) Indicar Responsawvel Técnico para o acompanhamento dos servigos, objeto da presente
licitacdo (ANEXO XIV).

c) Comprovacdo através de atestado, juntamente com o certificado de acervo técnico
devidamente registrado no CREA em nome do responsavel técnico pertencente ao quadro
permanente da empresa licitante a fim de comprovar a qualificacdo técnica para execucao da
obra pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com as parcelas de
maior relevancia e valor significative do objeto da licitagdo, sendo considerado para este fim
acervo técnico de execucdaoc de obra para estabilizacdo de talude em conteng3o com
agulhamento ou grampeamento ou chumbadores ou Soil Mailing, tendo como itens relevantes:

perfuracgdo rotativa inclinada e concreto projetado com cimento especial.
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d) Comprovacdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante através do registro
de pessoa juridica junto aoc CREA dentro do prazo de vig&ncia, na qual conste a inscrigdo do
profissional como responsavel técnico pela empresa licitante.

e) Comprovacdo de qualificacdo do responsdvel técnico indicado, para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, através de Certiddo de registro e
quitacdo na entidade profissional competente no respectivo Conselho do profissional indicado.

f) Declaragdo da empresa licitante que visitou o local onde serdo desenvolvidos os servigos e
tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condigdes de acesso, das condigoes do terreno
g das eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo
comprometer o andamento das obras e/ou servigos [ANEXO X).

g) Declaragdo de uso cobrigatdrio de madeira de procedé&ncia legal nas obras, construcies,
reformas, programas e demais acdes executadas pelo poder publico no dmbito do municipio de
Conceicdo do Castelo, conforme Lei Municipal n® 1.568/2012 (ANEXO XIII).

h) Declaracdo datada e assinada pela empresa de que ndo existe superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitagdo, conforme modelo (ANEXD XI);

7.2 - As Certiddes Negativas de Debitos {CMD) exigidas no item anterior deverdo conter o
mesmo CMP] do Contrato Social, Ato Constitutive ou Estatuto apresentado pelo licitante no
momento do Credenciamento.

7.3 - Figuram como excecdes as Certidfes cuja abrang@ncia atinge tanto a empresa Matrz
guanto as Filiais (INSS5, PGFN, RECEITA FEDERAL, TRABALHISTA].

7.4 - Nao serdo aceitos protocolos de documentos, documentos em cdpia ndo autenticada,
nem com prazo de validade vencido.

7.5 - Os proponentes interessados na autenticacdo das copias pela Comissdo Permanente de
Licitagdo deverdo procurar os mesmos, com no minimo 01 {um) dia de antecedéncia da sessdo
de abertura para proceder a autenticagao dos documentos, haja vista que em hipdtese alguma
serao autenticadas durante a realizag3o do certame.

7.6 - A Comissdo Permanente de Licitagdo, durante a anadlise do enwvelope de Habilitagdo,
procedera a validagdo nos sites dos orgdos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econfmica
Federal, Previdéncia Social, Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justica, Secretarias da
Fazenda), emissores das certiddes negativas apresentadas.

7.7 - Para os licitantes usufruirem dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/06
(arts. 42, 43, 44 e 45), poderdo apresentar, junto com a Documentagdo de Habilitagao,
Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emiss3o ndo superior a 90 dias,
contado a partir da data da sessdo publica de julgamento, em que conste o enguadramento

{Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A ndo apresentacdo
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desta declaragdo ndo implicara na inabilitagdo da Empresa.

7.8 - Em se ftratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverdo
apresentar toda documentacdo exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

7.8.1 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazoc de 05 (cinco) dias dteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo, para a regularizagdo da documentacgdo, pagamento ou parcelamento
do debito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de negativa.
7.8.2 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicara decadé&ncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no artigo 81
da Lei n® 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificagdo, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitag3o.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - A Proposta de Prego devera ser formulada em 01 {uma) wvia, datilografada ou digitada,
contendo a identificagdoc da empresa licitante {(nome e CNPD), datada, assinada e carimbada por
seu representante legal, sem emendas, rasuras ou enfrelinhas, a ser entregue em envelope
devidamente lacrado e rubricado no lacre, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as

indicagdes:

RAZAD SOCIAL:

CNPI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO, ES
TOMADA DE PRECOS N 000003/2015

ENVELOPE No 02 - PROPOSTA DE PREGO

8.2 - A proposta comercial devera ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal da proponente, e ainda,
conter:

a) O precgo unitario e total para a prestacdo de servigos, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria.
Mos pregos propostos deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as despesas, diretas e
indiretas, relacionadas com a prestacdo de servigos objeto da presente licitagao.

a.1) Prazo de execucdo da obra/servigos, que ndo devera ser superior ao estipulado no subitem
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15.1.1;

a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data prevista para o julgamento da licitagdo;

b} Planilha(s) orgamentaria(s) global, elaborada(s) de acordo com as especificages, unidades e
quantidades, constantes do {ANEXO IV), devidamente assinada(s) pelo representante legal da
proponente e pelo responsavel técnico pela(s) planilha(s). MNenhum preco unitario proposto
podera ser superior ao constante do(s) Orcamento{s) do Municipic de Conceigdo do Castelo,
ES;

c) Calculo do BODI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma de percentual;

.1 - Os custos de administracdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orgamentaria;

d) Cronograma fisico-financeiro global;

8.3 - Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo
"werba" ou de unidades genéricas.

8.4 - O licitante devera observar o wvalor maximo especificado neste Edital, sob pena de
desclassificagdo de sua proposta.

8.5 - A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste Edital & seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposices nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servigos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas
g utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucgdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigio.

8.6 - MNos precos ofertados ]a deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucgdo do objeto. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica (IRPJ1), e a Confribuicdo Social sobre o Lucro Liquido {C5LL), que ndo
podem ser repassados 3 Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

8.7 - Apds a abertura da sess3o, somente serdo aceitas alteracgdes formais, destinadas a sanar

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteldo e das condigdes referidas.

9 - DA SESSAO PUBLICA
9.1 - A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitagdo e a proposta de

precos sera realizada em sessdo publica, da qual serd lavrada ata circunstanciada assinada
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pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.
9.2 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagdo em contrario.

9.3 - Aberta a sess3do, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma sd vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentagdo de habilitagio.

9.4 - Como condigdo previa ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comiss3o de Licitacdo
wverificara o eventual descumprimento das condig@es de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sancgdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacgdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido {www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Macional de Justica {www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.5 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial {cfr. Acdrddo TCU n? 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12
da Lei n® 8.429/92, que prevé, dentre as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Pudblico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario).

9.6 - Constatada a existéncia de vedacao a participacdo no certame, a Presidente reputard o
licitante inabilitado.

9.7 - N3o ocorrendo o descumprimento das condicfies de participacdo, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de habilitagdo.

9.8 - Analisada a documentacdo de habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na documentacgdo.

9.9 - A inabilitacdo de qualguer licitante serd sempre fundamentada e registrada na ata da
5essdo.

9.10 - Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

9.11 - Ndo havendo rendncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.
9.11.1 - Os documentos de habilitagdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serdo
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissdc de Licitagdo e ficardo

guardados na respectiva Segdo.
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9.12 - Apds o final da fase de habilitagdo, os enwvelopes n® 02 dos licitantes inabilitados serdo
devolvidos lacrados.

9.13 - A inabilitagcdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

9.14 - A intimacdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no
ato em que foi adotada a decisdo, gquando podera ser feita por comunicacgdc direta aos
interessados e lavrada em ata.

9.15 - ApGs a fase de habilitagdo, nao cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissdo de Licitagdo.

b) Desclassificagdo do licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de
fatos superveniente ou sd conhecidos apds o julgamento.

9.16 - Abertos os envelopes n? 02, a Comissdo de Licitagdo examinarda as propostas
apresentadas quanto as suas especificagies e compatibilidade do prego em relagdo ao wvalor
estimado para a contratagao.

9.17 - A desclassificacgdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
5essdo.

9.18 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo de Licitagdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.19 - Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comiss3o e pelos representantes dos licitantes presentes.

9.20 - A Comissdo de Licitag3do podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Conceigdo do Castelo para orientar sua decisdo. Caso a
Prefeitura Municipal ndo possua, no seu gquadro de pessoal, profissionais habilitados para

emitirem parecer técnico, podera ser formulado por pessoa fisica ou juridica qualificada.

10 - DO JULGAMENTO DA DUCUHENTA(;ED DE HABILI’I’A(;ﬁD

10.1 - Mo local, data e horario definido no preambulo deste Edital, a Comissdo de Licitagao dara
inicio aos trabalhos de julgamento da fase habilitatdria, a vista dos documentos constantes do
Envelope n2 01.

10.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de propostas de precgos,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagdo.

10.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste Edital
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serao verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comissdo de Licitagdo, na forma
indicada a seguir:

a) Erro de transcricdo das quantidades das planilhas do Municipio de Conceicdo do Castelo para
as planilhas da proposta: o produto sera devidamente corrigido, mantendo-se o preco unitario
proposto e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

b) Erro de multiplicagdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado,
mantendo-se o prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
d) Divergéncia enfre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto: sera
considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.

10.3 - Serdo desclassificadas as propostas gque:

a) Apresentarem omissées, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as condigdes
exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;

c) Apresentarem precos unitarios nulos e/ou simbalicos;

d) Apresentarem preco(s) unitario{s) superiores aos da planilha do municipio de Conceigdo do
Castelo;

e) Apresentarem divergéncia entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor constante da carta-
proposta.

f) N3o atenderem a outras exigéncias do presente Edital, consideradas desclassificatonas;

10.4 - Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a Comiss3o
considerara como valido o valor grafado por extenso.

10.5 - As propostas serdo classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.

10.6 - Sera declarada vencedora da Licitag3o a proponente gue apresentar o menor preco
total.

10.7 - Venficada igualdade enftre 02 (duas) ou mais propostas de menor preco total, a
classificacdo se fara meio do disposto no item 10.

10.8 - ApdGs exame dos documentos, a Comissdo de Licitagdo, preliminarmente, inabilitara as
proponentes cuja documentacdo se apresente incompleta ou irregular, na forma das exigéncias
deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram a inabilitacio.

10.9 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes, serdo
oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros.

10.10 - Concluida a wvenficagdo pelos proponentes, sera franqueada a palavra e, a seguir,
consultados cada um deles, a respeito das inabilitagdes e habilitagdes preliminarmente feitas

pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
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10.11 - Caso haja impugnacdo de qualquer decisdo da Comissdo, a sessdo podera ser suspensa
pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dinmir as ddwvidas surgidas e/ou, se for o caso, para
interposicdo de recursos.

10.11.1 - Ocorrendo esta situacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo permanecera com os
envelopes "Proposta Comercial’, que deverdo ser rubricados pela Comissdo e pelos
representantes das proponentes presentes, dispondo o licitante de 05 (cinco) dias Ulteis, para
encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos trabalhos.
10.12 - Serdo devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas Comerciais das
proponentes que ndo forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicao de Recurso, ou

caso tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua denegacdo.

11 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

11.1 - Se depois de verificado o direito de preferéncia das microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condic@es,
como critério de desempate, sera assegurada preferéncia:

11.2 - Sucessivamente, aos servigos:

a) Produzidos no Pais;

b} Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

11.3 - Ao licitante pessoa fisica, que tenha exercido o mudnus publico de jurado, na condicdo do
art. 439 do Codigo de Processo Penal.

11.4 - Na auséncia das hipdteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso de concurso
entre as hipoteses previstas nos itens 11.2 e 11.3, a classificagdo far-se-a, obrigatoriamente,
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao convocados, vedado qualquer

outro processo.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Dos atos da Administragdo serdo admitidos os seguintes recursos:

12.1.1 - Recurso hierargquico, no prazo de 05 {cinco) dias dteis, a contar da intimag3o do ato,
ou da lavratura da ata de reunido, devendo ser protocolizado no Setor de Protocolo, localizado
no prédio da Prefeitura Municipal, nos casos de:

a) Habilitagdo ou inabilitardo do licitante;

b} Julgamento das propostas;

c) Anulacdo ou revogacdo da licitagdo;
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d) Indeferimento do pedido de inscrigdo em reqgistro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;
e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administragdo, nos casos a que se refere o inciso
I, do artigo 79 da Lei n? 8.666/93;

f) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

12.2 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.
12.3 - A interposigdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 {cinco) dias uteis.

12.4 - O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da Comissao
de Licitagdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

12.5 - A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

12.6 - Os recursos interpostos em razdo de habilitagcdo ou inabilitagdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

12.7 - Durante o prazo de apresentacdo do recurso, serd garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatdrio ou a qualquer outra informagdo necessaria 3 instrucdo do recurso.
12.8 - O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.9 - As interposiges, recursos administrativos ou impugnacdes, ndo obstante o acesso ao
Poder ludiciario, previsto no art. 59, inciso XXXV da Constituicdo Federal, ndo eximira de
responsabilidade civil {perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o licitante que litigar de
ma-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 da Lei n? 5.869/1973
{Codigo de Processo Civil).

12.10 - Ma hipotese da caracterizagdo da liigancia de ma-fé, o municipio de Conceigdo do
Castelo, independente do aforamento da acdo judicial competente, aplicara, imediatamente
apds a constatacdo do fato, penalidade de suspensdo a empresa inquinada, do direito de
participar das licitagdes promovidas pelo municipio, pelo prazo de 02 (dois) anos.

12.11 - Copia do processo da aplicacdo da penalidade prevista sera encaminhada 3 autoridade
competente, nos termos do art. 87, §39, da Lei n? 8.5666/93, consolidada, que determinara a
lavratura e publicacdo de ato administrative de impedimento do litigante de ma-fé, de contratar

com a Administragdo Publica Municipal.
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13 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGCAO

13.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatdrio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.
13.2 - Apds a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o

instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.

14 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

14.1 - A contratacdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

14.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em modificagdo da planilha orgamentaria
originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo poderdo acarretar reducgdo, em
favor do contratado, da diferenca percentual original entre os custos unitarios dos insumos e
servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes da Tabela Referencial de Precos do

SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES, data base marcgo/2014.

15 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EIECU(;ﬁCI

15.1 - O prazo de vigéncia deste contrato serda da data de assinatura do Contrato, até 31 de
dezembro de 2015, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, da Lei n? 8.666/93.

15.1.1 - O periodo de vigéncia para execugdo da cbra sera a partir do recebimento da ordem de
servigo, até 15 de dezembro de 2015.

15.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas seguintes
situaches:

a) A juizo do Municipic de Conceigdo do Castelo, através de justificativa fundamentada
apresentada pela Contratada;

b} MNa ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no
paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n? 8666,/93.

15.2 - A eventual reprovacado das obras e servigos em qualquer fase de execucdo, ndo implicara

em alteragoes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizagdo das multas contratuais.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1 - DEIRIGAQEIES DA CONTRATANTE:

16.1.1 - Receber o objeto no prazo e condiges estabelecidas no Edital e seus anexos;

16.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
wverificando a compatibilidade com as especificagies constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

16.1.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades
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wverificadas nos servigos executados, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
16.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigages da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;
16.1.5 - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo dos servigos,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
16.1.6 - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Termo de Contrato, bem como
por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Conftratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
16.2 - OEIRIGA(;EJES DA CONTRATADA:
16.2.1 - A Contratada dewvera cumprir todas as obrigacfes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto;
16.2.2 - Efetuar a entrega do servico em perfeitas condigbes, conforme especificacdes, prazos
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
16.2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestagdo dos servigos;
16.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, os servigos com defeitos;
16.2.5 - Manter, durante toda a execucgdo do conftrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;
16.2.6 - Providenciar a imediata correcao das deficiéncias apontadas pela administracao;
16.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos servigos;
16.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por gquaisquer danos e
prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a
Contratante, ou a terceiros;
16.2.9 - A Confratada devera executar os servigos empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram fornecidos pelo
Contratante, bem como disponibilizar material, mao-de-obra capacitada, equipamentos e
ferramentas necessarias a prestacdo dos servigos;
16.2.10 - A Contratada devera apresentar Didrio de Obra, ART, CEI, Placa de Obra, PCMSO,
PPRA, Relacgdo de Pessoal, a serem anexados juntamente com a Mota Fiscal da 13 medigdo e
também do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EFCs;

16.2.11 - Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Municipio,
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gualguer obrigacdo decorrente de riscos da espécie;

16.2.12 - Executar os servigos obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes,
especificacdes e documentos que serviram de base para a contratacdo;

16.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exigéncias trabalhistas e previdenciarias
relacionadas aos servicos;

16.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao responsavel técnico e demais placas, por
wentura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de execucgdo
da obra;

16.2.15 - Entregar ao Municipio todo material retirado ou substituido, considerado pela
fiscalizacdo como aproveitavel;

16.2.16 - A Contratada € responsavel pela demolicdo de todas as construgdes provisdrias,
limpeza da obra e remocdo de todo matenal indesejavel ao final dos servigos.

16.2.17 - Fornecer ao final da obra, uma placa de inauguracdo contendo nomes de autoridades
e dados sobre a obra, devendo ser em material de aco inox e caracteres coloridos.

16.2.18 - A Contratada com sede fora do Estado do Espirito Santo dewvera providenciar sua
regularizagaoc junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugdo do contrato. Devendo
apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.

16.2.19 - Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maguinas, equipamentos incluindo wveiculos e mdo de obra a serem utiizados na
prestacdo dos servigos;

16.2.20 - Disponibilizar e manter funcionarios treinados e equipados, que trabalhem de acordo
com as normas de seguranca exigidas pela legislagdo vigente, sendo de sua completa
responsabilidade os danos que vierem a serem causados diretamente a sua equipe de trabalho,

a administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

17 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

17.1 - Como garantia de execucdoc do Contrato, a proponente wencedora depositara na
Tesouraria do municipio de Conceigdo Do Castelo, 5% (cinco por cento) do wvalor total da sua
proposta, devendo apresentar o comprovante do depdsito até o ato de assinatura do Contrato,
em gualguer das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus wvalores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o prazo
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contratual ajustado para execucdo dos servigos;

c) Seguro garantia.

17.2 - A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitara a Contratada as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

17.3 - A garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condices contratuais, pela
ndo conclusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas
independentes de outras cominagoes legais.

17.4 - A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada), decorridos até 30 (trinta) dias apos a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos objeto desta Licitagdo,
conforme condigdes estabelecidas no presente Edital, e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente, conforme dispbe o §49, do art. 56 da Lei 8.6566/93.

18 - DAS CONDICﬁEs DE EXECU(;ﬁD DAS OBRAS/SERVICOS

18.1 - A Contratada assumird total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizagdo destes servigos, causados ao municipio ou a terceiros, ficando ainda, responsavel,
na vigéncia do Conftrato, pela guarda e wiglancia da area do terreno onde se situa o objeto
contratual.

18.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também providenciara a
remogao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentaciao das obras, bem como a
recuperagdo e reconformacdo de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer
natureza. Serdoc ainda removidas construgdes e instalagdes provisorias de qualguer natureza
gue tenham sido efetuadas pela Contratada.

18.3 - A Contratada ndo podera subempreitar parte ou o total dos servicos a ela adjudicados,
sem a anuéncia do Contratante.

18.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo pelo
que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao municipio qualquer obrigacao
decorrente de riscos da espécie.

18.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os
gue trabalharem ou, por qualguer motivo, permanecerem no local dos servigos.

18.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licengas relacionadas ao objeto
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contratual e a aprovacdo pelos poderes competentes ou concessionarias de servigos publicos,
de todos os componentes do projeto, observando que qualguer exigéncia que implique
modificacfies do projeto, devera ser obtida autorizagdo por escrito do municipio.

18.7 - A Contratada devera fazer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART do Contrato,
junto ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis 5.194/66 e 6.495/77, bem
como as Resolugbes n9 194/70 e n® 302/84, do CONFEA. A comprovacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica sera feita pelo encaminhamentoc ao municipio, da wvia da ART
destinada ac Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo
Recebedor.

18.8 - Lancamentos a cargo da Contratada:

18.8.1 - A Contratada devera manter no local dos servigos um "Diarioc de Obras”,
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

a) Ocorréncia de condigfies meteorolégicas prejudiciais ou desfavordveis ao andamento dos
Servicos;

b) Consultas a Fiscalizagdo e as respostas as suas interpelagies;

c) Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servigos;

e) Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

18.9 - Lancgamentos a cargo da Fiscalizagdo:

a) Apreciacdo sobre o andamento dos servigos e sua conformidade aos projetos, especificactes
& prazos;

b} Observacées que julguem necessarias, a proposito de ancotacdes consignadas pela
Contratada no Didrio de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea a
autoridade superior;

d) Restricbes a respeito do andamento dos servigos ou da atuacdo da Contratada, de seus
empregados e prepostos;

e) Determinagdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacies;

f) Outros fatos ou observacbes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

18.10 - As obras e servigos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificacbes dos projetos, obedecendo as condicBes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificagies e métodos da Associagdo Brasileira de Normas Tecnicas
(ABNT).

18.11 - Quando necessario, a Juizo do municipio, a Contratada providenciara, as suas expensas,

a realizacdo de todos os ensaios, verificactes e provas de matenais fornecidos e de servigos
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executados, fornecendo os resultados a Fiscalizagdo na medida de suas realizagdes, bem como
reparos que se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condigfes.

18.12 - Correra a conta da Contratada o fornecimento ao final da obra, de placa de
inauguracdo, contendo nomes de autoridades e dados sobre a obra. A placa deverd ser em
material de aco inox e caracteres coloridos.

18.13 - Por intermédioc de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos ou
acrescimos de obras/servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do wvalor inicial do
contrato, no caso de construcdo efou ampliacdo; e até o limte de 50% (cinguenta por cento),
para acrescimos, também do wvalor inicial contratado, no caso particular de reforma efou
adaptacdo de edificacao.

18.13.1 - A wvariacdo de servigos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo,
ainda, os seguintes critérios:

a) Servigos Extras:

a.1) - Quando os servigos ndo constarem da Planilha Orgamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela Tabela de Precos do SINAPI, DER-ES, DNIT,
IOPES, vigente na data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da
Licitagdo, utilizando a seguinte expressdo:

Po =P1 x (Io / I1)

Po = Preco do més e ano do julgamento da licitacdo.

P1 = Preco da Tabela de Precos do SINAPI, DER-ES, DNIT, IOPES, vigente na data da
autorizagao.

Io = indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagao.

11 = indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, Edificagfes, relativo ao més e ano da Tabela
de Pregos do SIMAPI, DER-ES, DNIT, IOPES, vigente na data da autorizacdo.

a.1.1) Depois de deflacionados, os pregos dos Servigos Extras serdo corrigidos com a
multiplicacdo dos mesmos pelo seguinte fator F (F = Preco total da proposta contratada). Valor
maximo do municipio de Conceicdo do Castelo (subitem 2.1).

a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixacdo dos precos correspondentes, prevalecerdo
DS que vierem a ser ajustados entre o municipio de Conceigdo do Castelo e a Contratada e apés
a aprovacgdo pelo Setor de Engenharia Municipal.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, o municipioc podera contratar tais servigos com
terceiros, sem que caibam a Contratada gquaisquer direitos ou reclamagdes.

b) Decréscimos de Servigos:
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b.1) Se a Contratada ja houver adquirido os materiais para aplicagdo nas ocbras/servigos, antes
da Ordem de Supressdo, serdo pagos exclusivamente os walores dos matenais pelos precos de
aquisicdo regularmente comprovados, devendo os mesmos ser recolhidos aoc almoxarifado do
municipio.

b.2) Se a Contratada ndoc se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera deduzido dos
pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orgamentaria.

c) Acréscimos de Servigos:

c.1) Referem-se a servigos executados a maior, porém constante da Planilha Orgamentana,

apresentada pela Contratada. Meste caso os pregos serdao aqueles previstos na mesma.

19 - DAS HE[}I(;E)ES E DOS PAGAMENTOS

19.1 - Serdo realizadas medigdes mensais pela Fiscalizagdo do municipio com o
acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada més, as quais compreenderdo,
integralmente, os servigos realizados no més imediatamente anterior.

19.2 - A confecgdo das medigies das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade da
empresa, bem como futuras reprogramacgies, quando for o caso. Estes documentos deverdo ser
assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execugdo da obra e encaminhados ao
setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceigdo do Castelo.

19.3 - Todas as medicfies de servigos deverdo wir acompanhadas de memdria de calculo dos
guantitativos e registros fotograficos.

19.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més subsequente ao
pericdo de execucgdo.

19.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrugdo Normativa INSS/DC n® 100, a importancia
retida sera recolhida pelo municipio até o dia dois do més seguinte ao da emissao da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestacao de servigos, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia
util subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia, informando, no campo
identificador do documento de arrecadagdo, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada
g, no campo nome ou denominagdo social, a denominacdo social desta, seguida da
denominacgdo social do municipio de Conceigdo do Castelo.

19.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar, os
seguintes documentos:

a) Declaracao, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucgdo do Contrato.

b) Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;

c) Certiddo Negativa de Debito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal e Certid3o
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MNegativa do INSS e FGTS;

d) Comprovante de quitacdo dos seguintes encargos trabalhistas: GFIP (FGTS); recolhimento
do PIS; recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria, nas competéncias relativas
ao periodo de emissdo das notas fiscais;

e) Comprovante de Recolhimento do ISS;

f) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g) Comprovante de Recolhimento do DARF {IR/COFIMNS);

h) Folha de Pagamento, nas competéncias relativas ao periodo de emissdo das notas fiscais.
19.6 - Por ocasido do pagamento da primeira medigdo dos servigos, alem dos documentos
citados no subitem 18.5, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART e o registro do Contrato, necessarios a execucdo dos servigos;

b} Comprovante da matricula individual da obra/servigo junto ao INSS.

19.7 - Por ocasido do pagamento da dltima medicdo, além dos documentos citados no subitem
18.5, a Contratada devera apresentar Certidées Negativas de Debitos relativos ao INSS, FGTS
e PIS, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da obra.

19.8 - E vedada expressamente a realizag3o de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob

pena de aplicacdo das sancbes previstas no edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

20 - DO REAJUSTAMENTO

20.1 - ©Os pregos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servigos executados apos 12 (doze) meses de vigéncia dos mesmos, ou seja, doze meses
a partir da data de julgamento da licitagdo, em caso de prorrogacgdo. Os precos reajustados
prevalecerdo por mais um periodo de doze meses. Aplicar-se-a a mesma regra para cada
periodo de doze meses.

20.2 - O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte formula:

R=Vx(I1/10-1)

Em que:

R = valor do Reajustamento procurado;

W = valor da parcela a ser reajustada;

10 = indice Nacional da Construgdo Civil, Edificagdes, relativo aoc més e ano do julgamento da
licitagdo;

I1 = E o indice Nacional da Construcdo Civil, Edificaces, relativo ao 1° mé&s do novo periodo em
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gue dewvera se dar o reajustamento.

21 - DA FISCALI?_A(;ﬁD

21.1 - MNos termos do art. 67, da Lei n? 8.666/93, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos, anotando em registro prdprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacao
de falhas ou defeitos observados.

21.2 - (Cabera a fiscalizagdo wverificar se no desenvolvimento dos servicos estdo sendo
cumpridos os termos do Contrato, os projetos, especificagies e demais requisitos, bem como
providenciar as medices dos servigos, autorizar substituicdo de materiais e alteragfies de
projetos, bem como, participar de todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel
execucdo do objeto contratual.

21.3 - Sera exigido pela fiscalizagdo Municipal que todos os funciondrios estejam devidamente
registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI na mesma).

21.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualguer servigo que ndo seja executado em
conformidade com o plano ou programa de manutencgdo, norma técnica ou qualquer disposicdo
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

21.5 - Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas NeECessarias ao
controle de qualidade dos servigos executados;

21.6 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicées bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas;

21.7 - Verficar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

21.8 - Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte
a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.

21.9 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servigos em execucdo, bem como atender prontamente as

solicitacées que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

22 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
22.1 - O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da

comunicagdo escrita do contratado;
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22.1.1 - Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatdorno de execucdo dos
servigos previstos no Termo de Referéncia;

22.1.2 - No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correcies e
complementac@es consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido
O prazo para a execucdo dos ajustes;

22.2 - O objeto serd recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 90
{noventa) dias do recebimento provisorio, apos o decurso do prazo de cbservacao, ou vistoria
gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

22.2.1 - O confratado & cbrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecoes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

23 - DA GARANTIA DA OBRA
23.1 - O servigo devera possuir prazo de garantia de 5 {cinco) anos, de acordo com o art. 618

do Codigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos servigos prestados.

24 - DAS SAN(;ﬁES ADMINISTRATIVAS

24.1 - Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® §.666/93, a Contratada que:

24.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualguer das obrigagées assumidas em decorréncia da
contratacdo;

24.1.2 - ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

24.1.3 - fraudar na execugdo do contrato;

24.1.4 - comportar-se de modo iniddneo;
24.1.5 - cometer fraude fiscal,;
24.1.6 - nao mantiver a proposta;

24.2 - A Contratada que cometer gqualguer das infragcbes discnminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, 3s seguintes sangies:

24.2.1 - adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

24.2.2 - multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (trinta) dias;

24.2.3 - multa compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o wvalor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

24.2.4 - em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
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subitem acima, sera aplicada de forma proporcional 3 obrigagdo inadimplida;

24.2.5 - suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de
até 02 (dois) anos;

24.2.6 - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

24.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lel n® 8.666/93, a
Contratada que:

24.3.1 - tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de guaisquer tributos;

24.3.2 - tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo;

24.3.3 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdoc em virtude de
atos ilicitos praticados.

244 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrative que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666/93.

24.5 - A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

24.6 - 0Os montantes relativos as multas moratéria e compensatdria aplicadas pela
administragdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos walores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do Contrato.

24.7 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar wvalor
residual em desfavor da empresa, € cbrigatonia a cobranga judicial da diferenga.

24.8 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondé&ncia com aviso de
recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, @ motivagdo e a espécie de
sancdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de

defesa,

25 - DA RESCISAO DO CONTRATO

25.1 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

25.1.1 - o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
25.1.2 - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

25.1.3 - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
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da conclus3o do servigo, nos prazos estipulados;

25.1.4 - o atraso injustificado no inicio do servigo;

25.1.5 - 3 paralisagdo do servigo, sem Justa causa e prévia comunicacdo a Administracdo;
25.1.6 - a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

25.1.7 - a subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administragdo e autorizacgdo em contrato;

25.1.8 - o0 desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

25.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n® 8.666/93:

25.1.10 - a decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvé&ncia civil;

25.1.11 - a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

25.1.12 - a alteracgao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

25.1.13 - razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.1.14 - a3 supressdo, por parte da Administragdo, dos servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 19 do art. 65 da Lei n? 8.666/93;

25.1.15 - a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repefidas suspensdes que ftotalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatéric de indenizagies pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagies e mobilizagfes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigactes
assumidas até que seja normalizada a situagado;

25.1.16 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes do servigo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ac contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagtes até que seja normalizada a situacao;
25.1.17 - a nao liberagao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucdo
do servigo, nos prazos contratuais;

25.1.18 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
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da execucdo do contrato;

25.1.19 - descumprimento do disposto no inciso WV, do art. 27 da Lei n? 8.665/93, sem prejuizo
das sangfes penais cabiveis.

25.2 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serda precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

26 - DA REU’DGA(;ﬁD DO PROCEDIMENTO

26.1 - A Administracdo podera revogar a licitagdo por razdes de interesse piblico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

26.2 - A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27 - DA ANULA(;ﬁG DO PROCEDIMENTO

27.1 - A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

27.2 - A anulacdo serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.3 - A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigagdo de indenizar pela
Administragdo.

27.4 - A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncia do ato anulado.

27.5 - Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

27.6 - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

27.7 - A nulidade do contrato ndo exonera a Administragdo do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que ndoc lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

27.8 - Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico

ou aos demais interessados,

28 - DO FORO
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28.1 - O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Conceigdo do Castelo,

com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPDSI(;E)ES FINAIS

29.1 - O desatendimento de exigéncias formais ndoc essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificagdo e a exata compreensao da sua
proposta.

29.2 - As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
aquisicao.

29.3 - E facultada 3 Comissdo de Licitac3o, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive com a
fixtagdo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que
deveria constar do mesmo desde a realizagdo da Sessdo Publica.

29.4 - Ma contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-3 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

29.5 - Ap apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condigbes
estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

29.6 - A Comissdo de Licitacdo reserva-se do direito de efetuar diligéncias com a finalidade de
verificacdo da autenticidade e veracidade dos documentos e das informacgdes apresentadas nas
propostas.

29.7 - A empresa licitante € responsavel pela veracidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualguer fase deste procedimento licitatorio, cabendo
responsabilizagdo na esfera civil, penal e administrativa pela pratica de atos fraudulentos.

29.8 - A Comissdo de licitacgdo solicitara, em qualguer época ou oportunidade, informactes
complementares, se julgar necessario.

29.9 - Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo wvinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta Prefeitura
Municipal.

29.10 - A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a Contratacdo.

29.11 - Cabe a Presidente da Comissdo de Licitagdo solucionar os casos omissos do Edital com
base no Grdenamento Juridico vigente e nos Principios de Direito Publico.

29.12 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento

do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, devendo ser observado os
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Principios da Isonomia e do Interesse Publico.

29.13 - Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena, independentemente de

transcrigdo:

29.13.1 - ANEXO I - Termo de Refer&ncia;

29,13.2 - ANEXO II - Modelo de Credenciamento;

29.13.3 - ANEXO III - Modelo de Proposta;

29.13.4 - ANEXO IV - Planilha Orgamentaria;

29.13.5 - ANEXO V - Composigdo do BDI;

29.13.6 - ANEXO VI - Cronograma fisico-financeiro;

29.13.7 - ANEXO VII - Memdria de Calculo;

29.13.8 - ANEXO VIII - Memorial Descritivo;

29.13.9 - ANEXO IX - Estudo Geotécnico;

29.13.10 - ANEXO X - Levantamento Topografico;

29.13.11 - ANEXO XI - Projeto;

29.13.12 - ANEXO XII - Relatdrio de Sondagem;

29.13.13 - ANEXO XIII - Modelo de Declaragdo de Visita Técnica;
29.13.14 - ANEXO XVI - Modelo de Declaragdo de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitacdo;

29.13.15 - ANEXO XV - Modelo de Declaracdo relativa a Proibicdo do Trabalho do Menor (Lei
9.854/99);

29.13.16 - ANEXO XVI - Modelo de Declaragdo relativa ao uso obrigatdorio de madeira de

procedéncia legal {Lei Municipal n® 1.568/12);
29.13.17 - ANEXD XVII - Modelo de Indicagdo do Responsavel Téecnico;
29.13.18 - ANEXO XVIII - Minuta do Contrato.

Conceigdo do Castelo, ES, 11 de maio de 2015.

DAYANE CASSANDRI ELLER

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

TOMADA DE PRECOS N© DD0003/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N© 89.560/2014

1- DO OBIETO

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a CONSTRUCAD DE OBRA DE CONTENGAD, PROXIMO A
UNIDADE DE SAUDE DR. NILZIQ JOSE DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO RIGO, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO, ES, conforme condigfes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, neste Termo de Referéncia (ANEXO I),
parte integrante deste edital.

1.2 - A Contratada devera executar os servigos cbedecendo a todos os elementos contidos no
Projeto Basico: cronograma de execucao, critérios e metodologia que resguardem a gualidade
técnica, instalagies e matenais necessarios para a execucdo dos servigos estdo descritas na
planilha de especificagiies e orgcamento, cronograma fisico financeiro, memdria de calculo,
memorial descritivo, detalhamento de BDI, levantamento topografico, relatério de sondagem,
relatdrio de estudos geotécnicos, projeto geotécnico, composigdo de pregos unitarios, com as
respectivas anotacdes de responsabilidade técnica, cujas pecas compdem o projeto.

1.3 - A Contratada devera adotar para execucdo dos servigos, critérios de sustentabilidade
ambiental, atentando-se para os processos de extracdo ou fabricacdo, utilizacdo e descarte
dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou servigos a serem contratados,
em face do disposto no art. 32 da Lei n? 8.6656/93 e na IN/MP n® 01/10, conforme Acorddo do
TCU n% 2,380/12 - 23 Camara.

2 - DA ENTREGA E DOS CRITERIOS DE ACEl'I'A(;ﬁG DO OBJETO

2.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da contratada;

2.1.1 - MNessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatdério de execucdo dos
Servicos;

2.1.2 - No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as ewventuais correctes e
complementacgdes consideradas necessarias ao recebimento definitive, bem como estabelecido
O prazo para a execucdo dos ajustes;

2.2 - O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até Q0
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{noventa) dias do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria
gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

2.2.1 - O contratada € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 35 suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3 - DAS DBRIGA(;E)ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1- DEIRIGA(;@ES DA COMNTRATANTE:

3.1.1 - Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Edital e seus anexos;

3.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
wverificando a compatibilidade com as especificagiies constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

3.1.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
verificadas nos servigos executados, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

3.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimentoc das obrigagées da Contratada, atraves de
comissao/servidor especialmente designado;

3.1.5 - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacg3o dos servigos,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

3.1.6 - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda gue vinculados 3 execucdo do Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

3.2 - DEIRIGA(;EJES DA CONTRATADA:

3.2.1 - A Contratada devera cumprir todas as obrigages constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucgdo do objeto;

3.2.2 - Efetuar a entrega do servigo em perfeitas condigfies, conforme especificagdes, prazos
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

3.2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdo dos servigos;

3.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, a5 suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, os servigos com defeitos;

3.2.5 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

3.2.6 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pela administragao;

3.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a
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Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos servigos;
3.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a
Contratante, ou a terceiros;

3.2.9 - A Contratada dewvera executar os servicos empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram fornecidos pelo
Contratante, bem como disponibilizar material, m3o-de-obra capacitada, equipamentos e
ferramentas necessarias a prestagdo dos servigos;

3.2.10 - A Contratada devera apresentar Diario de Obra, ART, CEI, Placa de Obra, PCMSO,
PPRA, Relacdo de Pessoal, a serem anexados juntamente com a MNota Fiscal da 13 medigdo e
também do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EFCs;

3.2.11 - Providenciar, as suas expensas, o0 seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Municipio,
qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie;

3.2.12 - Executar os servigos obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes,
especificagies e documentos que serviram de base para a contratagao;

3.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exigéncias ftrabalhistas e previdenciarias
relacionadas aos servigos;

3.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao responsavel técnico e demais placas, por ventura
exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de execucdo da obra;
3.2.15 - Entregar ao Municipio todo material retirado ou substituido, considerado pela
fiscalizacdo como aproveitavel;

3.2.16 - A Contratada é responsavel pela demolicdo de todas as construcdes provisdrias,
limpeza da obra e remocdo de todo matenal indesejavel ao final dos servigos.

3.2.17 - Fornecer ao final da obra, uma placa de inauguracdo contendo nomes de autoridades e
dados sobre a obra, devendo ser em material de ago inox e caracteres colordos.

3.2.18 - A Contratada com sede fora do Estado do Espirito Santo devera prowvidenciar sua
regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execucgdo do contratoc. Dewvendo
apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.

3.2.19 - Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo wveiculos e m3o de obra a serem utilizados na
prestagdo dos servigos;

3.2.20 - Disponibilizar e manter funcionarios treinados e equipados, que trabalhem de acordo
com as normas de seguranca exigidas pela legislagdo vigente, sendo de sua completa
responsabilidade os danos que vierem a serem causados diretamente a sua equipe de trabalho,
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a administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

4 - DA SUBCONTRATACAO

4.1 - N3o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio.

5 - DO CONTROLE E DA EIECU(;ﬁD

5.1 - MNos termos do art. 67, da Lei n? B.6066/93, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou
defeitos observados.

5.2 - Cabera a fiscalizacgdo verificar se no desenvolvimento dos servigos estdo sendo cumpridos
os termos do Contrato, as especificacdes e demais requisitos, bem como, participar de todos os
atos que se fizerem necessarios para a fiel execucdo do objeto contratual.

5.3 - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito atendimento
do objeto do contrato;

5.4 - Solicitar a substituigdo de qualquer funcionaric da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.

5.5 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da
fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servigos em execucdo, bem como atender prontamente as
solicitacées que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

5.6 - A fiscalizacdo de que trata este item ndoc exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigfes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, n3do implica em
corresponsabilidade da Administracgdo ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o
art. 70, da Lei n? 8.666/93.

5.7 - O representante da Administracdo anotara em registro prdprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgdo do contrato, indicando dia, mé&s e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 3 autoridade competente para

as providéncias cabiveis.

&6 - DAS SAN(;EJES ADMINISTRATIVAS
5.1 - Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666/93, a Contratada que:

6.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualgquer das obrigactes assumidas em decorréncia da
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contratacdo;

6.1.2 - ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

6.1.3 - fraudar na execucdo do contrato;
6.1.4 - comportar-se de modo inidéneo;
6.1.5 - cometer fraude fiscal:

6.1.6 - ndo mantiver a proposta;

5.2 - A Contratada que cometer qualguer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

6.2.1 - adverténcia por faltas leves, assim entendidas aguelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

6.2.2 - multa moratdria de 1% {um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

6.2.3 - multa compensatdria de 15% (quinze por cento) sobre o wvalor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;

5.2.4 - em caso de inexecucgdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional 3 obrigagao inadimplida;

5.2.5 - suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de ate
02 (dois) anos;

6.2.6 - declaracdoc de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pudblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

6.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos III & IV da Lei n? 8.666/93, a
Contratada que:

5.3.1 - tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meioc dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de guaisquer tributos;

6.3.2 - tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo;

£6.3.3 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

6.4 - A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, ocbservando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666/93.

5.5 - A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

6.6 - Os montantes relativos as multas moratoria e compensatdria aplicadas pela administracdo
poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos walores devidos ao licitante
contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do Contrato.

6.7 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual
em desfavor da empresa, € obrigatoria a cobrancga judicial da diferenca.

6.8 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagdo e a especie de
sangdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de

defesa,

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ANEXO 1
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2015,

-

A
Presidente da PMCC

Assunto: Credenciamento para a participacdo na Tomada de Precos n® 000003 /2015

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsdvel legal pela Empresa

, inscrita no CMNP] sob o no

vem pelo presente, informar a V. 53, que o{a) 5ro.{3)

; Carteira de Identidade no

(apresentar o original) € pessoa autorizada a representar, em todos os

atos, a pessoa juridica acima citada durante a realizacdo da Tomada de Pregos em epigrafe,
podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os

atos referentes ao certame,

Assinatura Identificdvel

{Nome do representante da empresa)

Obs.: Devera ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a

outorga {item 4.1).

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com
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ANEXO 11l
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

REF.: Tomada de Precos n*® I

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciacdo de V. S3. nossa proposta de precos relativa a

TOMADA DE PRECOS N® / . declarando aceitar todas as condigdes previstas nela.

Mosso preco total para entrega(s) do(s) objeto(s) € de R3 { extenso 3.

Declaramos que a validade de nossa proposta € de 60 (sessenta) dias cormdos, contados a

partir da data marcada no edital para abertura do envelope HABILITAGCAO.

Declaramos ainda, sob penas da Lei, ter conhecimento de todas as exigéncias dispostas nesta

Tomada de Precos.

Atenciosamente,

(Mome(s) e assinatura(s) do{s) responsavel{eis) legal{is) da Proponente]

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

oS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS D ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

NOME DA EMPRESA:
ENGEVIX ENGENHARIA S/A

ENGEVIX

TiTULO: TIPO: ARQUIVO:
PROJETO PARA ESTABILIZACAO DE TALUDE - CONTENCAO COM AGULHAMENTO ORCAMENTO P00255/00-30-PO-0050
VINCULACAO: COORDENADAS: PRAZO:
CONTRATO DE EMPRETADA EMERGENCIAL N2 003/2014 412 15'06,2" W /202 21'38,6" S 240 DIAS
PLANO DE TRABALHO - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO DATA BASE: BDI: LEIS SOCIAIS:
META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO mar/14 24,23% 90,43%
ITEM [ REFERENCIA|  CODIGO | DESCRICAO UNID. | QUANT. | CUSTO UNITARIO (R$) | CUSTO PARCIAL (R$)
1 CANTEIRO DE OBRAS
Barracdo de obra em chapa de madeira compensada
1.1 SINAPI 74242/1 com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, m? 20,00 RS 153,77 RS 3.075,40
incluso instalagGes hidro-sanitarias e elétrica
Barracdo para depdsito em tdbuas de madeira,
1.2 SINAPI 74210/1 cobertura em fibrocimento 3mm, incluso piso em m? 15,00 RS 297,80 RS 4.467,00
argamassa trago 1:6 (cimento e areia)
Galpdo aberto em canteiro de obra, com estrutura
dei it to 3x) e telh dulad
13 SINAPI gspsg  |eM madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada |, 15,00 RS 115,06 RS 1.725,90
6mm, incluindo piso cimentado com preparo do
terreno
Alguel de container/sanit ¢/4 vasos/1 lavat/1 mic/4
chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapas
1.4 SINAPI 73847/4 apo c/nerc trapz forro c/isol termo-acust chassis més 8,00 RS 1.097,95 RS 8.783,60
reforc piso compens naval incl inst raeletr/hidro-
sanit excl transp/carga/desc
Mobilizagdo e desmobilizacdo de container de 51 km
15 |  DERES 41496 obtlizag ¢ und 1,00 RS 880,42 RS 880,42
até 150 km
1.6 SINAPI 74209/1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 18,00 RS 264,15 RS 4.754,70
Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e
1.7 | siNapi 74218/1 |, eep gistro 3/ und 1,00 RS 41,58 RS 41,58
instalacao
R | predial tub d20 - fi i to,
1.8 | SINAPI 74253/1 | ome prediaiem tubo pead smm -tornedmento m 20,00 RS 9,80 RS 196,00
instalagdo, escavagdo e reaterro
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Ligagdo de esgoto em tubo pvc esgoto série-r dn
100mm, da caixa até a rede, incluindo escavagao e
reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo

1.9 SINAPI 73784/1 L. . . und 1,00 RS 641,93 RS 641,93
pvc série-r esgoto dn 100mm, jungdo simples pvc
para esgoto predial dn 100x100mm e curva pvc
90graus para rede de esgoto
Instal/ligacdo provisoria elétrica baixa tensdo p/cant

1.10|  siNapl 73%60/1 | "> /ligagdo provisori 1ca bax P/ und 1,00 RS 1.009,17 RS 1.009,17
Caixa d'a lietileno, 500 litros,

11| siNapi 88504 alxa daga em polietiieno, 510 fitros, com und 2,00 RS 395,76 RS 791,52
acessorios
Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, )

1.12 SINAPI 74220/1 . . m 165,00 RS 36,89 RS 6.086,85
com pintura a cal e reaproveitamento de 2x
Sumidouro em alvenaria de tijolo de ceramico

ico, didmetro 1,20 It de 5,00

113 | sinapl 74198/1 |Mac'eor dlametro 2,2om € aftura de 5,7m, com und 1,00 RS 1.431,22 RS 1.431,22
tampa de concreto armado, diametro 1,40m e
espessura 10cm

TOTAL DO ITEM 1: RS 33.885,29
2 ENSAIO DE ARRANCAMENTO (15 ensaios)

21 DER-ES 41034 Pe.rf.urag.éAo rotativa inclinada, em solo, com coroa de " 45,00 RS 93,95 RS 4.227.60
Widia, diametro 75mm

2.2 DNIT 450335300 |Fornecimento, preparo e colocagdo de ago CA-50 Kg 147,96 RS 7,32 RS 1.082,63
Fundo preparador primer a base de epdxi, para

2.3 SINAPI 73865/1 estrutura metadlica, uma demao, espessura de 25 m? 3,77 RS 7,25 RS 27,33
micra

2.4 SINAPI 79460 Pintura epoxi, duas demados m? 3,77 RS 28,78 RS 108,50
Injecdo d Ida de ci t humb to d

25 | DERES 41033 [ /Me6a0 de calda deamento para chumbamento de sc 6,00 RS 31,27 RS 187,62
tirantes

TOTAL DO ITEM 2: RS 5.633,71
3  ESTABILIZACAO DE TALUDE - CONTENCAO COM AGULHAMENTO

Perf do rotativa inclinada, lo, d

31| DER-ES 41034 erturacao rotativa inclinada, em solo, com coroadet 2.620,00 R$ 93,95 RS 246.140,38
Widia, didametro 75mm

3.2 DNIT 450335300 |Fornecimento, preparo e colocagdo de ago CA-50 Kg 8.897,33 RS 7,32 RS 65.102,41
Fundo preparador primer a base de epoxi, para

3.3 SINAPI 73865/1 estrutura metdlica, uma dem3o, espessura de 25 m? 181,00 RS 7,25 RS 1.312,25
micra

3.4 SINAPI 7960 Pintura epdxi, duas dem&os m? 181,00 RS 28,78 RS 5.209,18




ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

Injecdo d Idadeci t humb to d

35 | DERES 41033 [ e6a0 de calda deamento para chumbamento de sc 375,00 RS 31,27 RS 11.727,24
tirantes
Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar,

3.6 DER-ES 42658 . ¢ Q m? 1.124,00 RS 20,67 RS 23.234,58
fornecimento e assentamento

3.7 DER-ES 40382 Concreto projetado com cimento especial m3 169,00 RS 503,01 RS 85.008,78
Mont instalagdo d tralizad

38 | DERES coMpO4 | Vontagem einstalacdo de centralizadores nas und | 1.310,00 RS 5,58 RS 7.309,80
barras de aco CA-50

DRENAGEM

3.9 DER-ES 41259 Dreno ou Barbacd em tubo PVC, didametro 2" m 39,20 RS 8,77 RS 343,63

3.10 DER-ES 40140 Valeta em concreto Fck->10,0 Mpa, tudo incluido m 100,00 RS 82,26 RS 8.625,94
Caixa coletora em concreto Fck->10,0 Mpa inclusive

3.11 DER-ES 40138 N . ) und 2,00 RS 1.437,38 RS 2.874,76
escavacgao, tudo incluido

3.12 DNIT 2504942 02 |Entrada d'agua - EDA 02 und 2,00 RS 33,80 RS 67,60

3.13 DNIT 2 504941 32 |Descida d'dgua cortes em degraus - arm - DCD 02 m 40,00 RS 129,61 RS 5.184,26

TOTAL DO ITEM 3: RS 462.140,82
4 SERVICOS COMPLEMENTARES

41 DNIT 2 S04 000 00 | Escavacdo manual em material de 12 categoria m3 85,00 RS 31,72 RS 2.695,81
L 3 Id dai talico ti

42 | SINAPI 73618 ocagao mensat de andaime metalico tipo m2/més | 4.410,00 RS 5,04 RS 22.226,40
fachadeiro, inclusive montagem
Deslocamento de equipe e equipamento de

4.3 DER-ES 42649 i . Km 280,00 RS 4,17 RS 1.167,51
sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitéria
Sondagem & ao SPT - Instalacdo de tubo de

44 | DERES 42634 ndagem a percussa stalagao de tu m 50,00 RS 75,00 RS 3.749,90
revestimento
Execucdo de junta de dilatagdo de 2cm,

4,5 IOPES COMPO3 |considerando aplicagdo de corda alcatroada e m 15,00 RS 3,64 RS 54,60
mastique elastico

TOTAL DO ITEM 4: RS 29.894,22

SUBTOTAL DOS ITENS SEM BDI:

SUBTOTAL DOS ITENS COM BDI (24,23%):

RS 531.554,03

RS 660.349,57

TOTAL GERAL DA PLANILHA:

RS 660.349,57
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ANEXO V - MODELO DE BDI

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXX

1. Metodologia de Verificagao

Com Desoneracéao

2. Dados do Empreendimento

2.1. Tipologia
Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administracao central %
Riscos %
Seguros e Garantias Contratuais %
Encargos financeiros %
Total (A) 0,00 %
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
Despesas Tributarias %
ISS %
COFINS %
PIS %
INSS %
Lucro
Total (B) 0,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI=  (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = 0,00%

(1-1)

Onde:

AC: taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Minimo

Maximo



ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP

ENCEVIX

L " s INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
TITULO: NOME DA EMPRESA:
PROJETO PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTA ENGEVIX ENGENHARIA S/A
VINCULACAO: TIPO:
CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL N° 003/2014 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PLANO DE TRABALHO - MUNICiPIO DE CONCEICAO DO CASTELO ARQUIVO:
META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO P00255/00-30-CG-0023
COORDENADAS: DATA BASE: VALOR: BDI: LEIS SOCIAIS:
41°15'06,2" W / 20° 21'38,6" S mar/14 R$ 660.349,57 | 24,23% 90,43%
MESES
10 20 30 40 50 60 70 80
. MENSAL 6,00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 16,00% 4,00%
% FisICO
ACUMULADO 6,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 96,00% 100,00%
VALORES |MENSAL 39.620,97 | 92.448,94 | 99.052,44 | 99.052,44 99.052,44 99.052,44 | 105.655,93 | 26.413,98
R$ x 1000 |ACUMULADO 39.620,97 | 132.069,91 | 231.122,35 | 330.174,79 | 429.227,22 | 528.279,66 | 633.935,59 | 660.349,57

REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE LEGAL IOPES

RESPONSAVEL LEGAL/TECNICO PELA EMPRESA:

WILSON VIEIRA

AUTOR DO CRONOGRAMA:

RODRIGO ESTEVAO DOMINGUES

CREA ES 20780/D




ANEXO VII - MEMORIA DE CALCULO
0PES SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP eme v'K

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

TITULO: NOME DA EMPRESA:
PROJETO PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTA ENGEVIX ENGENHARIA S/A
VINCULACAO: TIPO:
CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL N°003/2014 MEMORIA DE CALCULO
PLANO DE TRABALHO - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO QUANTITATIVOS
META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO ARQUIVO:
41715106,2" W /20°21'38,6" S P00255/00-30-MC-0023

1. CANTEIRO DE OBRAS
1.1. Barracdo de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso
instalagdes hidro-sanitdrias e elétrica

Area considerada de 20 m2.

1.2. Barracdo para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa trago 1:6
(cimento e areia)

Area considerada de 15 m2.

1.3. Galpdo aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo
piso cimentado com preparo do terreno

Area considerada de 15 m2.

1.4. Aluguel container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapas aco c/nerv trapez
forro c/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst raeletr/hidro-sanit excl transp/carga/desc

O aluguel foi considerado para todo o periodo da obra que é de 8 (oito) meses.

1.5. Mobilizacdo e desmobilizagao de container de 51 Km até 150 km

Haverd apenas uma mobilizacdo e desmobilizacdo para o container para sanitario/vestiario.

1.6. Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Estimado placa de obra com dimensdes de 6,00 x 3,00 metros, ou seja, 18 m2,

1.7. Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instala¢io

Considerado um kit para ligacdo de dgua da obra.

1.8. Ramal predial em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalagdo, escavagao e reaterro

Extensdo considerada de 20 metros de ramal para ligagdo de dgua da obra.

Pagina:1/7
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1.9. Ligacdo de esgoto em tubo PVC esgoto série-R DN 100mm, da caixa até arede, incluindo escavagao e reaterro até 1,00m,
composto por 10,50m de tubo PVC série-r esgoto DN 100mm, jung¢do simples PVC para esgoto predial DN 100x100mm
e curva PVC 90 graus para rede de esgoto

Considerada uma unidade para ligagdo de esgoto da obra.

1.10. Instal/ligacdo proviséria elétrica baixa tensdo p/cant obra

Considerada uma unidade para ligagdo elétrica da obra.

1.11. Reservatorio de fibrocimento 5001 com acessérios

Considerou-se dois reservatoérios para atender o canteiro de obras.

1.12. Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x

Considerou-se uma extensdo de 75m de tapume com 2,20m de altura, totalizando 165,00 m2.

1.13. Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macigo diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado
diametro 1,40m e espessura 10cm

Considerou-se uma unidade, caso necessario.

1.14. Equipe para Administragdo Local - Afonso Claudio - Meta 10

Conforme orientacdo IOPES, obras com custo entre RS 150.000 e RS 1.500.000 deverdo seguir o padrdo abaixo:

Custo da obra:
Equipe para Administragao Valor
Unidade de RS 150.000,00 a RS 1.500.000,00
Local mensal
Quant. Custo Valor com BDI de 24,23%
Engenheiro Pleno Unid 11.810,08 0,10 1.181,01 1.467,17
Mestre de obra, encarregado Unid 3.355,76 1,00 3.355,76 4.168,86
Almoxarife Unid 1.571,89 1,00 1.571,89 1.952,75
Total mensal 6.108,65 7.588,78

2. ENSAIO DE ARRANCAMENTO
Numero de furos / agulhas: 228
Conforme relatério do projeto, antes do inicio da obra devem ser executados 03 ensaios de arrancamento e durante a obra é

necessario executar 01 ensaio para cada 20 agulhas executadas. Com isso teremos um total de 15 ensaios.

2.1. Perfuragdo rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, didametro 75mm
O comprimento de cada furo, conforme relatério do projeto, é de 3 metros. Sendo assim, teremos um total de 45 metros de

perfuragdo rotativa.
Pagina:2/7



ANEXO VII - MEMORIA DE CALCULO

2.2. Fornecimento, preparo e colocagao aco CA-50

O comprimento das barras de ensaio é de 4 metros, conforme relatério do projeto. Totalizando 147,96 Kg de Ago CA-50 (20

mm)

Comprimento

Quantidade

Comprimento total (m) Kg/m

Peso total (Kg)

4,00

15 60,00

2,466

147,96

2.3. Fundo preparador primer a base de ep6xi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra

Comprimento do circunferéncia = rt x diametro = 0,0628 m

Comprimento da barra =4,00 m

Area =0,0628 x 4 = 0,25133 m?

Para 13 ensaios: 0,25133 x 15 = 3,77 m?

2.4. Pintura epoxi, duas demaos

Ver item 2.3. acima.

2.5. Injegao de calda de cimento para chumbamento de tirantes

Estimando um consumo de 0,13 saco de cimento por metro de profundidade para um furo de 3”, temos 6 sacos de cimento.

Diametro do pogo

Saco de cimento por metro

Comprimento total de furos

Total de saco de cimento

de profundidade (m)
Polegadas Saco/m metro Saco
3 0,13 45 6
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3. ESTABILIZAGAO DE TALUDE - CONTENCAO COM AGULHAMENTO
3.1. Perfuragao rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, didametro 75mm

Considerou-se planilha obtida no anexo 02 do relatério do projeto.

Quadro de Grampos (ZONA 1)
Linha | Barradeaco | Diametro | Comprimento Ne de Comprimento
Tipo (mm) do Grampo (m) | Centralizadores Total (m)
A CA-50 20,0 8 4 32
B CA-50 20,0 12 6 48
C CA-50 20,0 12 6 48
D CA-50 20,0 12 6 48
E CA-50 20,0 12 6 48
F CA-50 20,0 12 6 48
G CA-50 20,0 12 6 48
Quadro de Grampos (ZONA 2)
Linha | Barradeaco | Diametro | Comprimento Ne de Comprimento
Tipo (mm) do Grampo (m) | Centralizadores Total (m)
A CA-50 20,0 8 4 200
B CA-50 20,0 12 6 300
C CA-50 20,0 12 6 300
D CA-50 20,0 12 6 300
E CA-50 20,0 12 6 300
F CA-50 20,0 12 6 300
G CA-50 20,0 12 6 300
H CA-50 20,0 12 6 300

3.2. Fornecimento, preparo e colocagao aco CA-50

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatdrio do projeto.

Quadro Resumo - Grampos

Barra de aco Comprimento Total (m) Kg/m Peso total (Kg)

CA-50 3.608 2,466 8.897,33

* Comprimento acrescido de 10%, em fungdo de particularidades do terreno

3.3. Fundo preparador primer a base de epdxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra
Comprimento do circunferéncia = it x diametro = 0,0628 m
Comprimento total das barras =1723,0 m

Area =0,0628 x 2882 = 181,00 m?
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3.4. Pintura epoxi, duas demaos

Ver item 3.3. acima.

3.5. Injegao de calda de cimento para chumbamento de tirantes
Estimando um consumo de 0,13 saco de cimento por metro de profundidade para um furo de 3”, temos um consumo total de

204 sacos de cimento.

Diametro do pogo Saco de cimento por metro | Comprimento total de furos Total de saco de cimento
de profundidade (m)
Polegadas Saco/m metro Saco
3 0,13 2.882 375

* Volume acrescido de 10%, em fungao de particularidades do terreno e perdas

3.6. Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatdrio do projeto.

Tela Metalica Pré-fabricada Area (m2)
TELCON Q196 1.124

* Area acrescida de 10%, em funcdo de particularidades do terreno

3.7. Concreto projetado com cimento especial

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatério do projeto.

Concreto projetado Volume (m3)
fck = 20MPa 169

* Volume acrescido de 10%, em fungdo de particularidades do terreno e perdas

3.8 Montagem e instalagdo de centralizadores nas barras de aco CA-50

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatdrio do projeto.

N¢ de Centralizadores
1310

3.9. Dreno ou Barbaca em tubo PVC, didmetro de 2”

Valor obtido de acordo com o anexo 02 do relatdrio do projeto.

Tubo de PVC Comprimento (m)
¢ 50mm 39,2

3.10. Valeta em concreto fck->10,0 MPa, tudo incluido

Comprimento estimado pela extensdo do talude no projeto (pé e topo) = 100 metros.

3.11. Caixa coletora em concreto fck->10,0 MPa inclusive escavagdo, tudo incluido
Necessario 02 unidades, uma para cada descida de 4gua em degraus.
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ANEXO VII - MEMORIA DE CALCULO

3.12. Entrada d'agua - EDA 02

Necessario 02 unidades, uma para cada descida de dgua em degraus.

3.13. Descida d'agua cortes em degraus - arm - DCD 02

Comprimento estimado pela altura do talude no projeto = 40,0 metros.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1. Escava¢ao manual em material de 1a cat
Estimado uma escavagdo de 0,075 m3 por m2 de tela de ago soldada.

Escavacdo para colocagdo de tela = 1.124 x 0,075 = 84,30 m3

Area Tela Metélica Pré-fabricada (m2) Coeficiente para escavacdo (m3 por m2)

Volume escavagdo (m3)

1.124 0,075

85,00

4.2. Locagdao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem

Considerando uma area para colocacdo de andaime de 735 m?, temos para 6 meses, uma area de 4.410,0 m.

4.3. Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitdria

Considerou-se uma distancia de 140 Km do Municipio de Vitéria até Afonso Claudio, sendo ida e volta, totalizou 280 Km de

deslocamento.

4.4. Sondagem a Percussao SPT - Instalagdo de tubo de revestimento

Considerou-se 50 metros para execugao dos ensaios.

4.5. Execucao de junta de dilata¢do de 2 cm, considerando aplicagao de corda alcatroada e mastique elastico.

A cada 30 metros longitudinais de cortina sera executada uma junta de dilatacdo.

4.6. Consultor especial (Encargos sociais de 20%)

O valor para consultor especial inclui o custo dos ensaios de arrancamento.
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ANEXO VII - MEMORIA DE CALCULO
5. ENCARGOS COMPLEMENTARE
5.1. Encargos Complementares

Calculo feito de acordo com orientagédo do IOPES.

ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRUPO E - Encargos complementares

E.1 |Refeigdo/alimentacdo (Convengao Coletiva do Trabalho 2012/2013) 23,91%

E.2 |Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 9,45%

E.3 |Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n® 6.514/77 e 2,70%

E.4 |Plano de Saude (Convengéo Coletiva do Trabalho 2012/2013) 9,47%
Total do Grupo E: 45,53%

REPRESENTANTE LEGAL: RESPONSAVEL LEGAL/TECNICO PELA EMPRESA: AUTOR DO CRONOGRAMA:
REPRESENTANTE LEGAL IOPES WILSON VIEIRA RODRIGO ESTEVAO DOMINGUES
CREA ES 20780/D
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#“ s, | SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLI-
& . |CAS-SETOP

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - IOPES

IOPE'S | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAGCAO SETORIAL
GERENCIA DE PLANEJAMENTO

NOME DA EMPRESA:

ENCEVIN ENGEVIX ENGENHARIA S/A

TiTULO:
PROJETO PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTA

LOCAL:
BAIRRO PEDRO RIGO: 41° 15' 06,2" W / 20° 21' 38,6" S

PROPRIETARIO:  GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

REPRESENTANTE LEGAL: TIPO:
MEMORIAL
REPRESENTANTE LEGAL IOPES DESCRITIVO
RESPONSAVEL LEGAL/TECNICO PELA EMPRESA: ETAPA:
EXECUTIVO
WILSON VIEIRA
AUTOR DO ESTUDO: CREA:
- ES 7125/D
ROMULO CASTELLO HENRIQUES RIBEIRO

VINCULACAO:
CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL N° 003/2014
PLANO DE TRABALHO - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
META 06: ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO

ARQUIVO: DATA:
P00255/00-3G-MD-0006 28/05/2014
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ANEXO VIIl - MEMORIAL DESCRITIVO

I - INTRODUCAO

Este conjunto de especificacdes e comentarios faz parte integrante do projeto de contencdo para o
talude (figura 1) existente no bairro Pedro Rigo, em Concei¢do do Castelo-ES. Visa complementar
especificagdes e comentarios da prancha apresentada. Nao existe Norma Brasileira referente a Solos
Agulhados (ou Pregados ou Grampeados ou Chumbados ou Soil Nailing), mas algumas especifica-
¢oes podem ser extraidas do Manual de Especificagdes de Produtos e Procedimentos, 3* edicao,
2004 da ABEF — Associacdo Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundagdes e Geotecnia, sob
o titulo “Chumbadores”, ou podem ser adaptadas da NBR 5629 - Execucdo de Tirantes Ancorados

no Terreno, 1996. Os casos omissos nestas especificagdes devem obedecer as referéncias acima.

Este projeto baseia-se nos seguintes dados e informagdes fornecidos pelo INTERESSADO:

a) Levantamento planialtimétrico, executado por ENGEVIX;

b) Trés boletins de sondagens SPT, executadas por Parametro Ambiental;

e) Informagdes verbais.

Figura 1 — Talude em Conceigdo do Castelo
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II - ESPECIFICACOES PARA O AGULHAMENTO

a) Obedecer ao especificado nas pranchas de desenho apresentadas;

b) Fazem parte integrante destas especificagdes as normas € métodos pertinentes da Associ-
acdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em especial:
NBR-5629 : Estruturas Ancoradas no Terreno;
NBR-7480 : Barras ¢ Fios de Ac¢o Destinados a Armaduras para Concreto Armado;
NBR-7681 : Calda de Cimento para Injegao;
NBR-7682 : Calda de Cimento para Injegdo — Indice de Fluidez;
NBR-7684 : Calda de Cimento para Injecdo — Determinagdo da Resisténcia & Compressao;
NBR-11682: Estabilidade de Taludes — Procedimento.
Nao existe norma brasileira especifica para cortinas agulhadas e assim sobre as normas indicadas

devem-se fazer adequacdes.

¢) Os termos agulhamento, grampeamento, chumbadores e nailing s3o sindnimos;

d) Cabe ao proprietario da cortina em projeto localizar interferéncias (tubulagdes, galerias,

estacas, etc.) e definir a distdncia minima de perfuragdo desses obstaculos;

e) A barra de ago fixada no solo através de chumbamento com calda de cimento deve aten-
der as seguintes exigéncias:

- ser instalada em perfuracdo prévia com comprimento minimo igual ao de projeto;

- ser introduzida no furo imediatamente apds este ter sido preenchido totalmente com calda
de cimento;

- ser provido de espacadores adequados, para garantir o recobrimento minimo de 2 cm de
calda de cimento;

- a relagdo de dosagem agua-cimento, em massa, da calda de cimento, ndo deve ser superior

a0,5:1;
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f) Devem ser executados ensaios de arrancamento obedecendo aos seguintes critérios:

- 0s ensaios serdo executados sobre agulhas adicionais as projetadas;
- as barras de ensaio terdo comprimento total igual a 4 m sendo 1 metro livre (como em tirantes) e 3
metros ancorados no terreno;

- antes do inicio da obra serdo executados pelo menos 3 ensaios;

- durante a obra, adicionalmente, sera executado 1 ensaio para cada 20 agulhas executadas
(ou fragdo), por tipo de terreno;

- os estagios de carga serdo 1,5 tf; 2,8 tf; 5,25 tf; 7 tf; 8,75 tf; 10,5 tf; 11,5tf; 10,5 tf; 8,75 tf;
7 tf; 5,25 tf; 2,8 tf; 1,5 tf; e O.

g) Metodologia dos ensaios:

- 0 ensaio destina-se a medi¢ao de deslocamentos sob agdo de carga axial. Deve ser executa-
do através do tracionamento da agulha na dire¢do do seu eixo, utilizando conjunto macaco-bomba-
manometro, com atestado de afericao inferior a um ano, reagindo contra o terreno ou contra o con-
creto projetado;

- o sistema de medi¢do de deslocamentos da cabega da agulha deve prover exatidao de pelo
menos 0,5mm;

- 0 ensaio deve atingir um esfor¢o maximo de pelo menos 2 (fator de seguranga) vezes a
carga de projeto (ou admissivel);

- os deslocamentos devem ser observados até sua estabilizacdo. Considera-se estabilizado se

for igual ou menor a 0,5 mm em 15 minutos;

h) A figura 2 ilustra a seqiiéncia basica ideal de cada estagio de execugdo. Entretanto, no

presente projeto o talude encontra-se aparente, portanto ndo sera executada escavacao;
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FERRAGEN

ol ESChALlo INICIAL SEM SUPORTE. B} INSTALAGRD DE FERMAQEM LEW E
CONCRETD  FROJETROO,
COMCRETD  PROJETADO DAL N U UL
w1 WSTALACKD DE AGULHAS. d 1 PROSSEGUIMENTD DE ESCMWACKD,

Figura 2 — Processo executivo de agulhamento (Bauer)

1) Os materiais das agulhas sdo:

- Agulha: diametro 20 mm (ago CA-50 fy= 500 Mpa = 5 tf/cm?) protegido com pintura anti-
corrosiva a base de epoxi em 2 demados (vide Tintas Jumbo Euronavy EURO-basic ES301
www.tintasjumbo.com.br). E vedado o uso de emendas, sendo assim, para barras com comprimento
superior a 12m serd necessario o uso de barras especiais Torcisio TOR-10B (22,2mm de didmetro
efetivo) ou similar, que permitem emendas com luva.

-Pasta de cimento: resisténcia minima aos 7 dias de 25 MPa;

-Concreto das cortinas: fck > 18 MPa = 180 kgf/cm?;

-Ago das cortinas: CA-50 fyk= 500 MPa (emenda por trespasse de 50 didmetros) e tela ele-
trosoldada CA-60 fy= 600 MPa (emenda por trespasse de 2 malhas);

A figura 3 ilustra o esquema.
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Figura 3 — Partes construtivas de agulha
J) No projeto considerou-se didmetro minimo dos furos de 76 mm. Evitar uso de dgua;

k) A injegdo ¢ feita com nata (calda) de cimento, fator 4gua/cimento de 0,4 a 0,5. A pressao
de injecdao deve ser controlada para evitar “claquagem” (ruptura hidrdulica) e estufamento do vizi-
nho. A pressdo méaxima usual é da ordem de 3 kgf/cm’. E comum o uso de aditivos principalmente

expansores e aceleradores de pega;

1) Ap6s um minimo de 12 horas a agulha pode ser reinjetada por meio de tubo manchete de
inje¢do perdido (valvulas a cada 0,5 m a partir do primeiro 1,5 m), anotando-se a pressdo maxima
de injecdo e o volume de calda absorvida. A calda de cimento deve ser injetada com uma pressao
final estabilizada da ordem de 7 kgf/cm? ou mais (desde que ndo provoque ruptura hidraulica do

terreno);

m) E usual cravar-se barras curtas na face do corte para “mestrar” a cortina de concreto pro-

jetado;

n) Instalar “barbacans” (“pingadeiras”) para drenagem do muro;
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0) A cada 30 metros longitudinais de cortina criar junta de dilatagdo de 2 cm preenchidas
com corda alcatroada e mastique. O mastique pode ser o Sikaflex T68-NS ou IGAS 3 da Sika ou

similar. A junta pode ser serrada apds a execucao da cortina;

p) Para o concreto projetado o consumo minimo de cimento ¢ de 300 kg/m®. O diametro
maximo de agregado ¢ da ordem de 10 — 15 mm. O concreto aditivado deve apresentar uma resis-
téncia a compressao de cerca de 0,5 MPa em 8 horas, mas ¢ conveniente deixa-lo curar por cerca de

24 horas antes de se prosseguir servigos no trecho. O fi final ¢ maior ou igual a 18 MPa;

q) Para emenda das malhas de ferragem deve haver um transpasse de cerca de 30 centime-
tros, e dai se for o caso, neste estdgio intermedidrio, este trecho final ndo deve ser concretado. No
fundo do corte deve-se executar um “pé” de concreto aprofundando-se pelo menos 50 centimetros

no terreno;

r) O método de perfuracdo para instalagdo das “agulhas” depende dos equipamentos e expe-
riéncia do empreiteiro. Deve ter um didmetro minimo de 76 mm, mas quanto maior, melhor. No
caso de se usar agua na perfuragdo deve-se temer instabilidade da perfuracdo e o uso de revestimen-

to pode se tornar obrigatorio;

s) A “agulha” (barra de ago) deve ser instalada centrada na perfuragdo. Usar centralizadores

a, no maximo, cada 2 metros de barra;
t) A “agulha” injetada deve ser executada com a méaxima brevidade apds perfuracgao;
u) Qualquer divergéncia entre o previsto pelas sondagens e o detectado pela execucao deve

ser comunicado ao projetista para a adequagdo que se fizer necessaria.

Vitoria-ES, 04 de Julho de 2014.
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ROMULO CASTELLO HENRIQUES RIBEIRO
CREA 7125 D-ES

ANEXO 1 - MEMORIA DE CALCULO
FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE NATURAL (c’=2kPa, ¢'=30° ¢ y=17kN/m?)

FS=1,11 (METODO DE SPENCER)
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FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 1)

FS = 1,50 (METODO DE SPENCER) — SECAO 1

«««««

FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2)

FS = 1,623 (METODO DE SPENCER) — SECAO 2

10
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11

FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2)

FS = 1,594 (METODO DE SPENCER) — SECAO 3

FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2)
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_FS=1,505 (METODO DE SPENCER) — SECAO 4

r - |

FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2)

FS = 1,634 (METODO DE SPENCER) — SECAO 5

FATOR DE SEGURANCA (FS) PARA O TALUDE COM AGULHAMENTO (ZONA 2)
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FS = 1,657 (METODO DE SPENCER) — SECAO 6

e e e, e
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ANEXO 2 — PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Quadro de Grampos (ZONA 1)

Linha Barra de aco | Diametro | Comprimento N2 de Comprimento
Tipo (mm) do Grampo (m) | Centralizadores Total (m)
A CA-50 20,0 8 4 32
B CA-50 20,0 12 6 48
C CA-50 20,0 12 6 48
D CA-50 20,0 12 6 48
E CA-50 20,0 12 6 48
F CA-50 20,0 12 6 48
G CA-50 20,0 12 6 48
Quadro de Grampos (ZONA 2)
Linha Barra de aco | Diametro | Comprimento N2 de Comprimento
Tipo (mm) do Grampo (m) | Centralizadores Total (m)
A CA-50 20,0 8 4 200
B CA-50 20,0 12 6 300
C CA-50 20,0 12 6 300
D CA-50 20,0 12 6 300
E CA-50 20,0 12 6 300
F CA-50 20,0 12 6 300
G CA-50 20,0 12 6 300
H CA-50 20,0 12 6 300

14
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Quadro Resumo - Grampos

Barra de aco

Comprimento

Tipo Total (m)
CA-50 2882
* Comp. acrescido de 10%, em fungdo de particularidades do terreno
Tela Metalica .
. Area
Pré-fabricada
Tipo (m?)
TELCON Q196 1124
* Area acrescida de 10%, em funcdo de particularidades do terreno
Concreto Volume
Projetado (m?3)
fck = 20MPa 169
* Volume acrescido de 10%, em fung¢do de part. do terreno e perdas
Calda Volume
de Cimento (m3)
fck = 25MPa 13,1

* Volume acrescido de 10%, em fung¢do de particularidades do terreno e perdas

Tubo de PVC

Comprimento
(m)

¢ 50mm

39,2

N¢ de Centralizadores

1310

Barras de aco longitudinais

Barra de a¢o
Tipo

Comprimento
Total (m)

CA-50

726

* Comp. acrescido de 10%, em fungdo de particularidades do terreno

15



IDPES  ANEXO IX - ESTUDOS GEOTECNICOS ENCEVIN

MUNICIPIO: Conceigéo de Castelo | Arquivo: P00255/00-3G-RL-0030 Meta: 6

Local de Coleta: Bairro Pedro Rigo - Encosta Data: 21/05/2014

Furo de Sondagem: SP 01 Amostra: AM 03 Folha: 1/4

DNER - ME 082/94 - ENSAIO DE CARACTERIZAGCAO

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

PREPARAGAO DO MATERIAL PENEIRAMENTO GROSSO
UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 123 144 N© mm Retido % Retido | Parcial Total
S. Umido + Tara 20,30 19,80 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S. seco + Tara 15,67 15,38 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,21 5,32 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Agua 4,63 4,42 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 10,46 10,06 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 44,26 43,94 4 4,8 0,00 0,00 100,00 100,00
Umidade Média 44,10 10 2 0,12 0,13 99,87 99,87
AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Umida (9) 130,90 Peso da Amostra Parcial umida 30,00
Solo S. Retido # 10 (9) 0,12 Peso da Amostra Parcial Seca 20,82
Solo Um. passando # 10 (9) 130,78 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (9) 90,76 N° mm Retido | Passando | Parcial Total
Amostra Total Seca (9) 90,88 10 2,0 20,82 99,87
Pedreg. % 0,13
RESUMO DA Ar. Grossa% 2,16 40 0,42 0,45 20,37 97,84 97,71
GRANULOMETRIA Ar. Fina % 9,21
Silte+Argila% 88,50 200 0,074 1,92 18,45 88,62 88,50

ENSAIOS FisiCOS

LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
Capsula N° 155 154 201 195 183 180 187
Cap. + S. Umido 16,97 16,37 16,10 9,82 7,86 10,03 9,77
Cap. + S. seco 12,33 11,82 11,14 8,73 6,81 8,95 8,68
Peso da Cap. 5,28 5,17 4,09 6,63 4,07 6,18 5,85
Peso da Agua 4,64 4,55 4,96 1,09 1,05 1,08 1,09
Peso do S. seco 7,05 6,65 7,05 2,10 2,74 2,77 2,83
% de Agua 65,82 68,42 70,35 51,90 38,32 38,99 38,52
Golpes 36 26 17
LIMITE DE LIQUIDEZ _ el

50 Lim. de Liquidez (%) 68,70

45 Lim. de Plasticidade (% 41,93

40 : ind. de Plasticidade (% 26,77

35 ! indice de Grupo 19

30 T HRB A-7-5

25 e L L ho..k\—- »

20 : \\ Obs.:

15 i [T

10 !

. v
64 65 66 67 68 69 70 71 72

Responsavel pela coleta das amostras: PARAMETRO AMBIENTAL LTDA ME CNPJ: 15.089.440/0001-34
Responsavel técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.828.231/0001-23

ART CONTRATO N°: 0820140045166

Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonga Wilson Vieira
Responsavel legal/técnico pelos ensaios Responsavel legal/técnico ENGEVIX
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ANEXO IX - ESTUDOS GEOTECNICOS

ENCEVIN

MUNICIPIO: Conceigéo de Castelo | Arquivo: P00255/00-3G-RL-0030 Meta: 6
Local de Coleta: Bairro Pedro Rigo - Encosta Data: 21/05/2014
Furo de Sondagem: SP 02 Amostra: AM 02 Folha: 2/4

DNER - ME 082/94 - ENSAIO DE CARACTERIZAGCAO

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

PREPARAGAO DO MATERIAL PENEIRAMENTO GROSSO
UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 139 108 N© mm Retido % Retido | Parcial Total
S. Umido + Tara 18,51 19,03 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S. seco + Tara 14,59 14,88 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,08 4,99 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Agua 3,92 4,15 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 9,51 9,89 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 41,22 41,96 4 4.8 1,77 2,03 97,97 97,97
Umidade Média 41,59 10 2 2,72 3,12 94,85 94,85
AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Umida (9) 121,60 Peso da Amostra Parcial umida 30,00
Solo S. Retido # 10 (9) 4,49 Peso da Amostra Parcial Seca 21,19
Solo Um. passando # 10 (9) 117,11 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (9) 82,71 N° mm Retido | Passando | Parcial Total
Amostra Total Seca (9) 87,20 10 2,0 21,19 94,85
Pedreg. % 5,15
RESUMO DA Ar. Grossa% 9,22 40 0,42 2,06 19,13 90,28 85,63
GRANULOMETRIA Ar. Fina % 19,74
Silte+Argila% | 65,89 200 0,074 4,41 14,72 69,46 65,89
ENSAIOS Fisicos
LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
Capsula N° 171 170 103 150 118 148 144
Cap. + S. Umido 16,77 16,42 17,10 10,47 10,53 10,75 10,84
Cap. + S. seco 12,45 12,22 12,72 8,91 8,96 9,20 9,29
Peso da Cap. 5,22 5,45 5,93 4,95 4,95 5,26 5,32
Peso da Agua 4,32 4,20 4,38 1,56 1,57 1,55 1,55
Peso do S. seco 7,23 6,77 6,79 3,96 4,01 3,94 3,97
% de Agua 59,75 62,04 64,51 39,39 39,15 39,34 39,04
Golpes 30 22 14
LIMITE DE LIQUIDEZ : EERESUNG
50 Lim. de Liquidez (%) 61,20
45 Lim. de Plasticidade (% 39,23
40 i ind. de Plasticidade (% 21,97
35 . indice de Grupo 16
o INIRENARERENARRAD e L O O D O O E O T L HRB AT5
20 i inany - NNNRAN Obs.:
15 : T
10 i
: v
58 59 60 61 62 63 64 65

Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonga

Responsavel legal/técnico pelos ensaios

Responsavel pela coleta das amostras: PARAMETRO AMBIENTAL LTDA ME
Responsavel técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA
ART CONTRATO N°: 0820140045166

CNPJ: 15.089.440/0001-34
CNPJ: 39.828.231/0001-23

Wilson Vieira
Responsavel legal/técnico ENGEVIX
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ANEXO IX - ESTUDOS GEOTECNICOS

ENCEVIN

MUNICIPIO: Conceigéo de Castelo | Arquivo: P00255/00-3G-RL-0030 Meta: 6
Local de Coleta: Bairro Pedro Rigo - Encosta Data: 21/05/2014
Furo de Sondagem: SP 02 Amostra: AM 04 Folha: 3/4

DNER - ME 082/94 - ENSAIO DE CARACTERIZAGCAO

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

PREPARAGAO DO MATERIAL

PENEIRAMENTO GROSSO

UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 107 143 N© mm Retido % Retido | Parcial Total
S. Umido + Tara 20,91 21,83 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S.seco + Tara 16,20 16,28 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,93 5,32 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Agua 4,71 5,55 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 10,27 10,96 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 45,86 50,64 4 4,8 0,00 0,00 100,00 100,00
Umidade Média 48,25 10 2 2,05 2,65 97,35 97,35
AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Umida (9) 113,78 Peso da Amostra Parcial umida 30,00
Solo S. Retido # 10 (9) 2,05 Peso da Amostra Parcial Seca 20,24
Solo Um. passando # 10 (9) 111,73 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (9) 75,37 N° mm Retido | Passando | Parcial Total
Amostra Total Seca (9) 77,42 10 2,0 20,24 97,35
Pedreg. % 2,65
RESUMO DA Ar. Grossa% 34,73 40 0,42 7,22 13,02 64,32 62,62
GRANULOMETRIA Ar. Fina % 35,94
Silte+Argila% 26,68 200 0,074 7,47 5,55 27,41 26,68
ENSAIOS Fisicos
LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
Capsula N°
Cap. + S. Umido
Cap. + S. seco
Peso da Cap. N:L

Peso da Agua

NP

Peso do S. seco

% de Agua
Golpes
RESUMO
LIMITE DE LIQUIDEZ
50 Lim. de Liquidez (%)
45 Lim. de Plasticidade (%)

40

35
30

25

20

15
10

5

0

48 49 50 51

52

53

54 55

56

ind. de Plasticidade (%)

indice de Grupo 0
HRB A-2-4
Obs.:

Responsavel pela coleta das amostras: PARAMETRO AMBIENTAL LTDA ME
Responsavel técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA

ART CONTRATO N°: 0820140045166

Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonga

Responsavel legal/técnico pelos ensaios

CNPJ: 15.089.440/0001-34
CNPJ: 39.828.231/0001-23

Wilson Vieira

Responsavel legal/técnico ENGEVIX




IDPES  ANEXO IX - ESTUDOS GEOTECNICOS ENCEVIN

MUNICIPIO: Conceigéo de Castelo | Arquivo: P00255/00-3G-RL-0030 Meta: 6

Local de Coleta: Bairro Pedro Rigo - Encosta Data: 21/05/2014

Furo de Sondagem: SP 03 Amostra: AM 05 Folha: 4/4

DNER - ME 082/94 - ENSAIO DE CARACTERIZAGCAO

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

PREPARAGAO DO MATERIAL PENEIRAMENTO GROSSO
UMIDADE NATURAL PENEIRA PESO AM. SECA % PASSANDO
Recipiente 151 148 N© mm Retido % Retido | Parcial Total
S. Umido + Tara 21,23 21,41 2" 50 0,00 0,00 100,00 100,00
S.seco + Tara 16,61 16,71 11/2" 38 0,00 0,00 100,00 100,00
Tara 5,39 5,26 1" 25 0,00 0,00 100,00 100,00
Agua 4,62 4,70 3/4" 19 0,00 0,00 100,00 100,00
Solo Seco 11,22 11,45 3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00 100,00
Teor de Umidade 41,18 41,05 4 4,8 0,00 0,00 100,00 100,00
Umidade Média 41,11 10 2 0,00 0,00 100,00 100,00
AMOSTRA TOTAL SECA PENEIRAMENTO FINO
Amostra Total Umida (9) 149,70 Peso da Amostra Parcial umida 30,00
Solo S. Retido # 10 (9) 0,00 Peso da Amostra Parcial Seca 21,26
Solo Um. passando # 10 (9) 149,70 Peneira Peso Amostra Seca % PASSANDO
Solo S. passando # 10 (9) 106,09 N° mm Retido | Passando | Parcial Total
Amostra Total Seca (9) 106,09 10 2,0 21,26 100,00
Pedreg. % 0,00
RESUMO DA Ar. Grossa% 0,00 40 0,42 0,00 21,26 100,00 100,00
GRANULOMETRIA Ar. Fina % 0,00
Silte+Argila% | 100,00 200 0,074 0,00 21,26 100,00 100,00

ENSAIOS FisiCOS

LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
Capsula N° 151 188 167 165 201 185 184
Cap. + S. Umido 17,53 17,85 16,72 9,99 10,74 10,02 10,73
Cap. + S. seco 13,49 13,84 12,34 8,83 9,39 8,80 9,47
Peso da Cap. 5,39 6,11 4,22 5,57 5,69 5,42 5,94
Peso da Agua 4,04 4,01 4,38 1,16 1,35 1,22 1,26
Peso do S. seco 8,10 7,73 8,12 3,26 3,70 3,38 3,53
% de Agua 49,88 51,88 53,94 35,58 36,49 36,09 35,69
Golpes 35 25 15
LIMITE DE LIQUIDEZ _ el
50 Lim. de Liquidez (%) 51,90
45 Lim. de Plasticidade (% 35,96
40 . ind. de Plasticidade (% 15,94
gg o.\‘\i E;che de Grupo Aj73-5
25 Od >
20 T~ Obs.:
15 !
10 :
5 -
0 L
48 49 50 51 52 53 54 55
Responsavel pela coleta das amostras: PARAMETRO AMBIENTAL LTDA ME CNPJ: 15.089.440/0001-34
Responsavel técnico pelos ensaios: KAEME EMPREED. E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.828.231/0001-23

ART CONTRATO N°: 0820140045166

Eng. Ronaldo Lacourt de Mendonga Wilson Vieira
Responsavel legal/técnico pelos ensaios Responsavel legal/técnico ENGEVIX
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

. SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS
PUBLICAS - SETOP

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO - IOPES

H:“IEE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO SETORIAL
GERENCIA DE PLANEJAMENTO

NOME DA EMPRESA:
encele ENGEVIX ENGENHARIA S/A

TiTULO:
PROJETO PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTA

LOCAL:
BAIRRO PEDRO RIGO: 41° 15’ 06,2” W / 20° 21’ 38,6” S

PROPRIETARIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESPONSAVEL LEGAL/TECNICO PELA EMPRESA: TIPO:

_ SONDAGEM

WILSON VIEIRA
RESPONSAVEL TECNICO PELA SONDAGEM: CNPJ:
PARAMETRO AMBIENTAL LTDA ME 15.089.440/0001-34

RESPONSAVEL LEGAL/TECNICO PELA SONDAGEM: CREA:

_ MG 12221/D

LUIZ CLAUDIO KELLER

VINCULACAO:
CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL N° 003/2014
PLANO DE TRABALHO - MUNICIPIO DE CONCEIC/:\O DO CASTELO
META 06 — ENCOSTA NO BAIRRO PEDRO RIGO

ARQUIVO: DATA:
P00255/00-3G-RL-0012 13/05/2014
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

RELATORIO SONDAGEM SPT

1. DADOS DA EMPRESA

1.1 RAZAO SOCIAL

ENGEVIX ENGENHARIA S. A.

1.2 ENDERECO DO EMPREENDIMENTO
BAIRRO PEDRO RIGO, CONCEICAO DO CASTELO - ES

1.3 ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA

AVENIDA LUCIANO DAS NEVES, 209, CONJ. 604, VILA VELHA - ES, CEP
29100-201

1.4 INSCRICAO CNPJ

00.103.582/0001-31

1.5 COORDENADAS DE LOCALIZACAO
UTM WGS 84 — 24 K 0264929
7746982

1.6 RESPONSAVEL TECNICO

Luiz Claudio Keller
CREA-MG12221/D
ENG. CIVIL
3/11
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

2. COORDENADAS DOS FUROS DE SONDAGEM

PONTOS SONDAGEM

COORDENADAS UTM - WGS 84

SP 01 (META 06)

264929 / 7746982

SP 02 (META 06)

264936 / 7746992

SP 03 (META 06)

264950 / 7747006

-

Imagem 01 — Imagem Satélite dos furos realizados.
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM
3. SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)

Foram executados 3 (trés) furos de sondagem a percussdao — SPT,
obedecendo a Norma Brasileira — NBR N° 6484/2001da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, totalizando 29,4 metros perfurados. Foi utilizado
nesta operagao amostrador padrao interno de 34,9 mm e externo de 50,8 mm,
martelo peso de 65 kg e queda de 75 cm, revestimento com didmetro de 2 '/*' e
comprimento de 3 metros.

O numero de golpes obtidos nos fornece a indicacdo da compacidade
(caso dos solos com predominancia arenosa ou siltosa) ou consisténcia (caso
dos solos com predominancia argilosa).

Assim segue em anexo os boletins de sondagens.
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM
ANEXO | - GRAFICOS DE SONDAGEM

» ) _
CLIENTE: ENGEVIX
OBRA: ENCOSTA
LOCAL: META 06 - CONCEICAO DO CASTELO
FURO Nun. : N. AINICIAL: N. A FINAL DATA:
SPO1 - 12/05/2014
AMOSTRADORPADRAO | MARTELO REVESTIMENTO PROFUNDIDADE(M)
Diam. Interno: 34,9mm | Peso: 65 kg Diametro: 2 "% 070
Diam. Externo: 50,8 mm |Queda: 75 cm Profundidade: 3,00 m '
PENETRAGAO . _ q|a
[ [a] ~
N° DE GOLPES/15 cm GRAFICO DA PENETRAGAO E |3 <3 _cLassiFicacAoDO
1 Peso p/ 45 NUMERO DE GOLPES g sz MATERIAL
x o
Peso p/ 45 < |a
1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 0.00
2 3 3 o Argila com areia média cor
3 4 6 amarela
5 7 9 148
8 15 17 1,20
12 16 19 2 | Argila com areia média cor
2 4 17 3 vermelha
11 16 20
12 17 21 4 4,80
5 Pedregulho de arenito cor
variegada
6
7 7,10
Silte com areia fina cor
8 variegada
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 COORDENADAS
24 264929
7746982
Impenetravel a 25
Percuss&o:9,70m
26
27 -=-u-=- NUMERO DE
GOLPES/ 30 cm
28 INICIAIS
29 )
—e— NUMERO DE
GOLPES/ 30 cm
30 FINAIS
SONDADOR: AMERCINDO LOPES DA SILVA OBSERVACOES:
ENGP°. LUIZ CLAUDIO KELLER - ENG. CIVIL
RESPONSAVEL
7/11
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

» »
CLIENTE: ENGEVIX
OBRA: ENCOSTA
LOCAL: META 06 - CONCEIGAO DO CASTELO
FURO Nun. : N. A INICIAL: N. AFINAL DATA:
SP02 - 13/05/2014
AMOSTRADORPADRAO | MARTELO REVESTIMENTO PROFUNDIDADE(M)
Diam. Interno: 34,9 mm Peso: 65 kg Diametro: 2 "% 8.80
Diam. Externo: 50,8 mm [Queda: 75 cm Profundidade: 3,00 m ’
PENETRAGAO GRAFICO DA PENETRAGAO E 2 g -
N” DE GOLPES/15cm sl2« g < CLASSIFICAGAODO
1Pesop/ 45 NUMERO DE GOLPES g8 Qg MATERIAL
q | X (&)
Peso p/ 45 o
2 2 2 0 10 20 30 40 50 60 70 0,00
2 2 2 0 Argila com areia média cor
2 2 3 amarela
2 2 2 1
2 2 3 2 3,30
3 4 5 Argila com silte com areia
4 6 7 3.4 fina cor variegada
5 7 9
4 4,90
5 " Silte com areia fina cor
variegada
6 n
7
8 ]
9
10
11
w |12
a
S
B[
=
2 |14
]
"3
a 115
16
17
18
19
20
21
22
2 COORDENADAS
24 264936
7746992
. 25
Impenetravel a
Percussdo:8,80m 26
27 ==-m=== NUMERO DE
GOLPES /30 cm
28 INICIAIS
29 )
—e— NUMERO DE
30 SE;I‘DSES /30 cm
SONDADOR: AMERCINDO LOPES DA SILVA OBSERVACOES:
ENG®. LUIZ CLAUDIO KELLER - ENG. CIVIL
RESPONSAVEL
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

» - ’
CLIENTE: ENGEVIX
OBRA: ENCOSTA
LOCAL: META 06 - CONCEICAO DO CASTELO
FURO Nun. : N. A INICIAL: N. A FINAL DATA:
SP03 - 13/05/2014
AMOSTRADOR PADRAO | MARTELO REVESTIMENTO PROFUNDIDADE(M)
Diam. Interno: 34,9 mm Peso: 65 kg Diametro: 2 "% 10.90
Diam. Externo: 50,8 mm |Queda: 75 cm Profundidade: 5,00 m ’
PENETRACAO . - 2 4
N° DE GOLPES/15 cm GRAFICO DA PENETRAGAO E 3 < @ -|cLassIFIcAGAO DO
1 Peso p/ 45 NUMERO DE GOLPES g S ass MATERIAL
Peso p/ 45 q|a ©
1 1 1 0,00
0 10 20 30 40 50 60 70 )
1 1 2 N Argila com areia média cor
1 2 2 0 amarela
2 2 2 1
2 3 5 4,80
2 4 5 2 Silte com areia fina cor
2 4 6 3 variegada
3 5 7 |
3 5 8 4
5 7 9
54 ]
6
7
8 ]
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 COORDENADAS
264950
24
7747006
Impenetravel a 25
Percussao:10,90m
26
27 ===u=== NUMERO DE
28 wicis "
29 )
—e— NUMERO DE
30 FRAES 20 em
SONDADOR: AMERCINDO LOPES DA SILVA OBSERVACOES:
ENG°. LUIZ CLAUDIO KELLER - ENG. CIVIL
RESPONSAVEL

9/11
Rua Henrique Laranja, 40, Vila Velha/ES, CEP: 29100-350
[27]3329-6724 | www.parametroambiental.com.br



ParGmelroAmioes hol 25

A---""-" .

ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

ANEXO Il - RELATORIO FOTOGRAFICO

Foto 1: Meta 06 — Amostra SP 01

Foto 2: Meta 06 — Furo SP 02
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ANEXO XII - RELATORIO DE SONDAGEM

Foto 3: Meta 06 — Amostra SP 02
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Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ANEXO Xl
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

EMPRESA PROPOMNENTE:
LOCAL E DATA:

-

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos que o(a) Técnico(a) efou representante, Sr(a)

da proponente

. wvisitou o(s) local(is) onde serao

desenvolvidos os servigos a serem contratados, wverificou as condigies do terreno e as
eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o
andamento das obras efou servigos, ndo podendo manifestar desconhecimento de quaisquer

condigdes necessarias para a elaboracdo de sua proposta.

Atenciosamente,

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ANEXO XIV
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAGAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

EMPRESA PROPOMNENTE:
LOCAL E DATA:

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a habilitacdo de

nossa empresa na TOMADA DE PRECOS N° / .

Por ser wverdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

{Mome(s) e assinatura(s) do{s) responsavel{eis) legal{is) da Proponente)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ANEXO XV
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARA(;ED RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

TOMADA DE PRECOS N° 000003/2015

F =T Vo] == T s CNPJ i , por intermédio de seu representante
legal o{@) Sr{a).ccciiiiiiiiiiii e s RG i L
DECLARA, para fins do disposto no inciso V' do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer

trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

(Assinatura do representante legal)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ANEXO XVI
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA AO USO OBRIGATORIO DE MADEIRA DE
PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N°© 1.568/12)

Em conformidade com o disposto no artigo 19, § 39, da Lei Municipal n® 1.568/12, que dispde
acerca da OBRIGATORIEDADE DE USQO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL NAS OBRAS,
COMSTRUCOES, REFORMAS, PROGRAMAS E DEMAIS ACOES EXECUTADAS PELQ PODER PUBLICOS
NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAC DO CASTELO, ES E DA QUTRAS PROVIDENCIAS, eu,

., INnscrito no RG sob o n® , legalmente nomeado
representante da empresa r
inscrita no CMNPJ] sob o no9 , € participante da Tomada de Prego no®

/2015, declaro, sob as penas da lei, que, para fornecimento de madeiramentos {(ou para
execucdo da(s) obras(s), ou servigos{s) acima dispostos) objeto da refenda licitagdo, somente
serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem ndo nativa ou nativa que tenham
procedé&ncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado
por orgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
com autorizacdo de transporte reconhecida pelo 6rgdo ambiental competente, e regularmente
cadastrado nos organismos ambientais, ficando sujeitos as sancfies administrativas previstas
nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n? 8.666/93, & no inciso V do § 89 da Lei Federal no

9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em leis.

{assinatura do representante legal)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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ANEXO XVII
(Utlizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Indicamos como Responsavel Tecnico pelos servigos, objeto da presente Licitagao, o

Engenheiro , Inscrito no CREA sob o no

{(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ANEXO XVIII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO NO ........ Y A , QUE FAZEM
ENTRE SI O(A)......... E AEMPRESA ............

O MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, pessoa juridica de direito publico, com sede na
Avenida José Grilo, n? 426, Centro, Conceigdo do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ
sob o n? 27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO SAULO
BELISARIO, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida José Grilo, n® 426, Centro, Conceicio
do Castelo, ES, CEP 29.370-000, portador do CPF-MF n?® ¥42.937.887-00 e RG n? 562.814-E5,
doravante denominado CONTRATANTE g, de outro lado, a EMpresa

pessoa juridica de direito privado, inscrito no CMP] sob o n®

, com sede , por seu

representante  legal, 5r. . doravante  denominada

CONTRATADA, resclvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatério da
TOMADA DE PRECOS n° 000003/2015 e Processo n® 89.560/2014, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, mediante o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIQ, tudo de acordo com a Lei
Federal 8.666/93 e suas alteracdes, que se regera mediante as clausulas e condicbes que

subseguem.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - © objeto da presente licitagdo € a CONSTRUCAO DE OBRA DE CONTENGCAO, PROXIMO A
UNIDADE DE SAUDE DR. NILZIO JOSE DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO RIGO, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, conforme condiges, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Refergncia (ANEXO I), parte
integrante deste edital.

1.2 - A Contratada devera executar os servigos obedecendo a todos os elementos contidos no
Projeto Basico: cronograma de execucdo, critérios e metodologia que resguardem a qualidade
técnica, instalacdes e materiais necessarios para a execucdo dos servicos estdo descritas na
planilha de especificagées e orcamento, cronograma fisico financeiro, memdria de calculo,
memorial descritivo, detalhamento de BDI, levantamento topografico, relatério de sondagem,
relatorio de estudos geotécnicos, projeto geotécnico, composicao de pregos unitarios, com as
respectivas anotagoes de responsabilidade tecnica, cujas pegas compdem o projeto.

1.3 - A Contratada devera adotar para execucgdo dos servigos, critérios de sustentabilidade

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

ambiental, atentando-se para os processos de extragcdo ou fabricacdo, uftilizagdo e descarte
dos produtos e matéras-primas que deram origem aos bens ou servigos a serem contratados,
em face do disposto no art. 32 da Lel n® 8.665/93 e na IN/MP n® 01/10, conforme Acdrddo do
TCU n@9 2.380/12 - 23 Camara.

2 - CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO

2.1 - O prazo de vigéncia deste contrato sera da data de assinatura do Contrato, até 31 de
dezembro de 2015, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, da Lei n® 8.666/93.

2.1.1 - O periodo de vigéncia para execucdo da obra sera a partir do recebimento da ordem de
servico, até 15 de dezembro de 2015.

2.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poderd ser aditivado, nas seguintes
situagdes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa fundamentada
apresentada pela Contratada;

b) MNa ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no
paragrafo pnimeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n® 866G6/93.

2.2 - A eventual reprovacdo das obras e servigos em qualquer fase de execucdo, ndo implicara

em alteragdes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizagdo das multas contratuais.

3 - CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (R ) de acordo com os
precos consignados na Ata da Tomada de Pregos n® 000003/2015.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive ftributos efou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,

seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

4 - CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 - As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em Dotagdo Orgamentaria
propria, conforme classificagdo abaixo:

015.001 - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Fonte de Recursos - 16040000

Elemento de Despesa - 4490510000 Obras e Instalacdes

Ficha - 0053

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
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5 - CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentacgdo de documento fiscal habil na
Prefeitura Municipal de Conceigdo do Castelo, sem emendas ou rasuras, apds a execucdo dos
servigos descritos neste Edital e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73, da Lei
ne 8.666/93 e suas alteracdes, bem como, comprovantes do recolhimento dos encargos,
através da apresentacdo das Certiddes MNegativas de Deébitos do FGTS, INSS, RECEITA
FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, TRABALHISTA, ESTADUAL E MUNICIPAL. Os documentos
fiscais habeis, depois de conferidos, serdo encaminhados para processamento e pagamento em
até 10 (dez) dias, apos a respectiva apresentagado.

5.2 - O documento fiscal habil {nota fiscal ou equivalente) devera conter o mesmo CNPJ] do
Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do credenciamento.

5.2.1 - Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), o{s) mesmo(s) seralao)
devolvido{s) a Contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.

5.3 - A Prefeitura Municipal de Conceigdo do Castelo podera deduzir do pagamento importancias
gue a qualguer titulo |he forem devidos pela Contratada, em decorréncia de inadimplemento
contratual.

5.4 - 0 pagamento das faturas somente sera feito em cobrancga simples, sendo expressamente
wvedada 3 Contratada a cobranga ou desconto de duplicatas por meio de rede bancara ou de
terceiros.

5.5 - Para efetivacdo do pagamento a Contratada devera manter as mesmas condicées prevista

neste Edital, no que concerne a HABILITACAO e as PROPOSTAS.

6 - CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE
5.1 - O preco contratado € fixo e irreajustavel.
6.2 - As contratagoes poderdo sofrer alteracoes, obedecidas as disposigGes contidas no art.

65, da Lei n? 8.666/93.

7 - CLAUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da contratada;

7.1.1 - Messa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatdric de execucgdo dos
Servigos;

7.1.2 - No Termo de Recebimento Provisdrio serdo indicadas as eventuals correcdes e

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

complementacfies consideradas necessarias ao recebimento definitive, bem como estabelecido
O prazo para a execucdo dos ajustes;

7.2 - O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 20
{(noventa) dias do recebimento provisdrio, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria
que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

7.2.1 - O contratada € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregoes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

8 - CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO

8.1 - MNos termos do art. 67, da Lel n® 8.666/93, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos, anotando em registro prdprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacao
de falhas ou defeitos observados.

B.2 - Cabera a fiscalizagdo verificar se no desenvolvimento dos servigos estdo sendo cumpridos
os termos do Contrato, as especificagbes e demais requisitos, bem como, participar de todos os
atos que se fizerem necessarios para a fiel execugdo do objeto contratual.

8.3 - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito atendimento
do objeto do contrato;

8.4 - Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.

B.5 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da
fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execucdo, bem como atender prontamente as
solicitac@es que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

8.6 - A fiscalizagdo de que frata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vwvicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o
art. 70, da Lei n? 8.666/93,

B.7 - O representante da Administragdo anotara em registro propric todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
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as providéncias cabiveis.

9 - CLAUSULA NONA - DBRIGA(;E)ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 - DEIRIGAQEJES DA CONTRATANTE:

9.1.1 - Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
wverificando a compatibilidade com as especificagies constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

9.1.3 - Comunicar a Contratada, por escnto, scbre imperfeicies, falhas ou irregularidades
wverificadas nos servigos executados, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

9.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagBes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

9.1.5 - Efetuar o pagamento a Contratada no wvalor correspondente a prestacgdo dos servigos,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6 - A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados 3 execucdo do Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

9.2 - CJEIRIGA(;IEIES DA CONTRATADA:

89.2.1 - A Contratada devera cumprir todas as obrigacfes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto;

9.2.2 - Efetuar a entrega do servico em perfeitas condigfies, conforme especificagfes, prazos
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

9.2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacgao dos servigos;

9.2.4 - Substituir, reparar ou corrigir, a5 suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, os servigos com defeitos;

89.2.5 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

9.2.6 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pela administragao;

9.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que wvierem a ser causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos servigos;
9.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a

Contratante, ou a terceiros;
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89.2.9 - A Contratada devera executar os servigos empregando exclusivamente matenais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente os projetos que foram fornecidos pelo
Contratante, bem como disponibilizar material, m3o-de-obra capacitada, equipamentos e
ferramentas necessarias a prestacdo dos servigos;

9.2.10 - A Contratada devera apresentar Diario de Obra, ART, CEI, Placa de Obra, PCMSO,
PPRA, Relacdo de Pessoal, a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 13 medigdo e
também do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EFCs;

9.2.11 - Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Municipio,
gualguer obrigacdo decorrente de riscos da espécie;

89.2.12 - Executar os servigcos obedecendo a todos os projetos, desenhos, detalhes,
especificacies e documentos que serviram de base para a contratacio;

9.2.13 - Assumir inteira responsabilidade quanto as exigéncias trabalhistas e previdencidrias
relacionadas aos servicos;

9.2.14 - Instalar placas alusivas referente ao responsavel técnico e demais placas, por ventura
exigidas, e pela manutencgdo das mencionadas placas durante o periodo de execucdo da obra;
9.2.15 - Entregar aoc Municipio todo material retirado ou substituido, considerado pela
fiscalizacdo como aproveitavel;

89.2.16 - A Confratada € responsavel pela demolicdo de todas as construcbes provisdrias,
limpeza da obra e remogdo de todo matenal indesejdvel ao final dos servigos.

9.2.17 - Fornecer ao final da cbra, uma placa de inauguracdo contendo nomes de autoridades e
dados sobre a cbra, devendo ser em material de aco inox e caracteres coloridos.

9.2.18 - A Contratada com sede fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar sua
regularizagaoc junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugdo do contrato. Devendo
apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato.

89.2.19 - Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maguinas, equipamentos incluindo wveiculos e mdo de obra a serem utiizados na
prestacdo dos servigos;

9.2.20 - Disponibilizar e manter funcionarios treinados e equipados, que trabalhem de acordo
com as normas de seguranca exigidas pela legislagdo vigente, sendo de sua completa
responsabilidade os danos que vierem a serem causados diretamente a sua equipe de trabalho,

a administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

10 - CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666/93 e da Lei n? 10.520/02, a
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Contratada que:

10.1.1 - inexecutar total ou parcialmente gqualguer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacdo;

10.1.2 - ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

10.1.3 - fraudar na execucdo do contrato;

10.1.4

comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5

cometer fraude fiscal;

10.1.6 - ndo mantiver a proposta;

10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, 3s seguintes sangies:

10.2.1 - advert&ncia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

10.2.2 - multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.3 - multa compensatoria de 15% {quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

10.2.4 - em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional 3 obrigagdo inadimplida;

10.2.5 - suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administrac3o, pelo prazo de
até 02 (dois) anos;

10.2.6 - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

10.3 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei n? 8.666/93, a
Contratada que:

10.3.1 - tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de guaisquer tributos;

10.3.2 - tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo;

10.3.3 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administraciao em virtude de
atos ilicitos praticados.

10.4 - A aplicagde de qualguer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrative que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lel n® 8.666/93, e subsidiariamente a Lei n? 9.784/99,

10.5 - A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.6 - ©Os montantes relativos as multas moratdria e compensatdria aplicadas pela
administragdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos walores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas da ATA.

10.7 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar wvalor
residual em desfavor da empresa, € cbrigatonia a cobranga judicial da diferenga.

10.8 - A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagdo e a especie de
sancdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de

defesa.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

1.1 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

11.1.1 - o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagies, projetos ou prazos;
11.1.2 - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagies, projetos e prazos;
11.1.3 - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade
da conclus3o do servigo, nos prazos estipulados;

11.1.4 - o atraso injustificado no inicio do servigo;

11.1.5 - a paralisacgdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administragdo;
11.1.6 - a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital & no contrato;

11.1.7 - a subcontratacdo parcial do seu objeto, sem gue haja préwia aquiescéncia da
Administragdo e autorizacgdo em contrato;

11.1.8 - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

11.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo, anotadas na forma do § 19 do art.
67 da Lei n° 8.666/93:;

11.1.10 - a decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

11.1.11 - a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.12 - a3 alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

11.1.13 - razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
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contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.14 - 3 supressdo, por parte da Administragdo, dos servigos, acarretando modificagdo do
walor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 da Lei n® §.666/93;

11.1.15 - a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatéric de indenizagies pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagies e mobilizagfes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagies
assumidas até que seja normalizada a situagado;

11.1.16 - o atraso superior a 90 {noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes do servigco, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ac contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas cbrigacbes até que seja normalizada a situacao;
11.1.17 - a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucdo
do servigo, nos prazos contratuais;

11.1.18 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato;

11.1.19 - descumprimento do disposto no inciso W, do art. 27 da Lei n? 8.656/93, sem prejuizo
das sangfes penais cabiveis.

11.2 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serda precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAGCOES CONTRATUAIS

12.1 - O Contrato podera ser alterado, com as dewvidas justificativas, nos seguintes casos:
12.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagcfes, para melhor adegquacdo
técnica dos seus objetivos;

b} Quando necessaria a modificacdo contratual em decorréncia de acréscimos ou diminuicdo
quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

12.1.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo dos servigos em face de
wverificagdo técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais orginarios;

b) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o wvalor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, sem a
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correspondente execucdo dos servigos;

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do wvalor inicial
atualizado do Contrato;

d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicfes legais, quandoc ocorridos apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para
mais ou para menos conforme o caso;

g) Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a

CONTRATANTE restabelecera por aditamento o equilibrio econdmico financeiro inicial.

13 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

13.1 - Como garantia de execucdoc do Contrato, a proponente wencedora depositara na
Tesouraria do municipio de Conceigdo do Castelo, 5% (cinco por cento) do wvalor total da sua
proposta, devendo apresentar o comprovante do depdsito até o ato de assinatura do Contrato,
em gualguer das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus wvalores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o prazo
contratual ajustado para execucdo dos servigos;

c) Seguro garantia.

13.2 - A n3o prestagdo de garantia no prazo determinado sujeitara a Contratada as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

13.3 - A garantia apresentada responderd pelo inadimplemento das condigtes contratuais, pela
ndo conclusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas
independentes de outras cominagdes legais.

13.4 - A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada), decorridos até 30 (trinta) dias apds a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos objeto desta Licitagdo, conforme
condicdes estabelecidas no presente Edital, e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente, conforme dispée o §49, do art. 56 da Lei 8.6566/93.

14 - CLAUSULA SEXTA: DISPOSICOES FINAIS

14.1 - Faz parte do presente Conftrato, integrando-se de forma plena, independentemente de
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transcrigdo:
14.1.1 - ANEXO I - Ato de Designacdo de Fiscal do Contrato;
14.1.2 - ANEXO II - Cronograma Fisico-Financeiro.

15 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Conceigdo do Castelo, para dirimir quaisquer dividas ou
contestagBes oriundas deste Contrato e que ndo possam ser resolvidas por meios
administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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