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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE 

CONCEIÇÃO DO CASTELO. 

LOCAL: RUA RAFAELA BERNABÉ PIZZOL, RUA MANOEL ANTONIO DA 

SILVA E RUA COLMAR VIEIRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto de recuperação e reposição de calçamento foi desenvolvido para atender a 

recuperação da pavimentação das ruas acima citadas localizadas no Bairro Nicolau de Vargas. 

Projeto este elaborado seguindo as normas de pavimentação para vias urbanas, para fins de 

utilização na circulação de veículos de utilidades diversas, e pedestres.  

Será descrito aqui as características e dimensões principais das vias e materiais 

utilizados na pavimentação, tais como pavimentação com blocos pav’s 16 faces, drenagem, 

sarjeta, meio-fio, calçadas com acessibilidade e sinalização viária vertical, observando e 

detalhando as etapas de construção de cada item.  

OBJETIVO 

O objetivo do memorial descritivo é especificar os materiais e esclarecer os processos 

construtivos de cada item para que o projeto seja executado atendendo as normas específicas 

com a qualidade requerida pela contratante, observando que nem um processo construtivo ou 

material, poderá ser alterado sem consentimento da fiscalização, ficando a contratada obrigada 

a refazer o item alterado sem consentimento da fiscalização, sem custo para a contratante. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de obra - A placa de obra deverá ser conforme especificação informado pela 

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, com dimensões de 2,40 x 1,20 m sendo em 

chapa de aço galvanizado em material novo. Não será aceito chapa amassada, com sinais de 
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vários reaproveitamentos, o não cumprimento desta observação fará com que a 1ª medição não 

seja paga enquanto a correção ou substituição não for atendida. 

Canteiro de obras- O canteiro de obras será implantado levando em consideração todas 

as necessidades para a segurança e bem estar dos trabalhadores observando a NR18. 

O canteiro de obras é fundamental para suporte e apoio à execução dos serviços de 

Pavimentação, por isso, foram previstas no Projeto de Engenharia as instalações de canteiro de 

obras que agrupam as estruturas técnicas, administrativas, produção, manutenção e todos os 

itens necessários, para maior eficiência gerencial e administrativa, bem como para economia 

em transportes.  

Todas as instalações dos canteiros deverão ser construídas atendendo as disposições 

relativas à proteção ambiental, tais como: sistema de tratamento de esgoto doméstico. 

A mobilização dos equipamentos e equipes deve ocorrer logo após a Ordem de Serviço 

dada pelo contratante. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de 

responsabilidade da contratada, a qual deve adotar números compatíveis para atendimento ao 

cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas técnicas de engenharia e 

especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a produtividade de suas equipes 

próprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente atendido. 

Os setores administrativos, financeiros e de coordenação dos trabalhos deverão estar 

envolvidos desde o início da obra. Assim sendo, nas instalações dos canteiros de obras deverão 

ser consideradas estruturas compatíveis para o trabalho de todos os profissionais desses setores.  

A contratada deverá indicar previamente o local próximo à obra para instalações e 

escritórios, informando o endereço de localização para contato com a fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Conceição do Castelo, de modo a permitir sua mobilização de acordo com a 

ORDEM DE SERVIÇO. Este local será utilizado para apoiar as obras de construção e logística.  

Conforme previsto no projeto, o canteiro de obras deverá ser construído junto ao local 

onde será executada a obra, de forma a dar o apoio necessário aos serviços e que sejam dotados 

de instalações adequadas.  

Os serviços referentes a esses itens serão medidos e pagos conforme os procedimentos 

convencionalmente adotados pela equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Conceição 
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do Castelo, sendo observadas as quantidades efetivamente executadas e os preços unitários 

contratuais. 

 

EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA  

Nos locais indicados para instalações e/ou escritórios deverão ser alocadas para 

execução dos serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais 

necessários à execução dos serviços constantes das PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DA 

PMCC, e pelo menos um ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO detentor de acervos 

compatíveis com a licitação, responsável pela execução dos serviços.  

O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na execução da obra e serviços. A eventual substituição do profissional 

só será possível mediante comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO, devidamente 

justificada. Do profissional substituto deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico 

emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualificação técnica 

compatível com a do substituído.  

As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 

exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do 

Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e ART.  

Deverá permanecer no local das instalações e/ou escritórios, com fácil acesso à 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo e de outros órgãos de controle 

interno ou externo, as licenças ambientais e/ou autorizações a que as instalações estão sujeitas 

pela legislação vigente, bem como vias impressas de todos os projetos.  

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico 

da obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado 

da obra, não sendo concedidos aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos 

injustificáveis, visando garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o 

pagamento de 100% da parcela de administração local.  

Todos os Engenheiros alocados nas Obras e Serviços deverão recolher ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) dos serviços executados para a fiscalização da PMCC. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Qualquer dano avaria trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serão de 

inteira e única responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua 

reconstituição. 

Para evitar problemas futuros, a contratada deve fazer levantamento e relatório 

fotográfico das condições das edificações, juntamente com os proprietários para levantar trincas 

e rachaduras existentes, ou a inexistência delas para resguardar direitos de ambas as partes.                                                                                       

 A presença da fiscalização não implica na diminuição da responsabilidade da empresa 

contratada que é integral para a obra nos termos do Código Civil Brasileiro. A empreiteira 

tomará as precauções e cuidados, no sentido de garantir as canalizações e redes existentes que 

possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e 

ainda, a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.  

Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalização e normas 

técnicas oficiais para a boa execução da obra, correrão por conta da contratada 

É de inteira responsabilidade da contratada a aquisição e apresentação de todos os 

materiais e equipamentos utilizados na construção, como também a apresentação do 

Engenheiro Responsável pela Execução da obra. 

A contratada deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalização mantendo, 

inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de 

todos os projetos, detalhes e especificações, ordem de serviço e livro de ocorrências (diário de 

obra), preenchido diariamente de forma correta e legível, pelo responsável técnico ou 

encarregado, inclusive com a devida assinatura, uma cópia deverá ser encaminhada 

semanalmente ao Setor da Engenharia da Prefeitura Municipal. 

Antes da liberação da primeira medição, a contratada deverá apresentar o Alvará de 

construção junto ao município e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de 

engenharia deverá estar instalada no local da obra. 

Se por ventura a obra for paralisada a empreiteira deverá comunicar por escrito os 

motivos de paralisação ao setor de engenharia e fiscalização da prefeitura. 
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As especificações a seguir referem-se aos materiais e serviços empregados na execução 

da obra os materiais e/ou serviços não previsto nestas especificações constituem casos 

especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalização da contratante. 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

Deverá ser utilizado todos os itens conforme projetos e planilhas nas quantidades e 

especificações contratadas, a não observação deste item dará direito à fiscalização a paralisar 

serviços e a notificar a empresa por falta de segurança na obra.  

Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 

suporte. As cercas de isolamento serão colocadas ao redor das valas para os poços de visita, 

caixas ralo conforme quantitativo apresentado no memorial de cálculo. 

 

SERVIÇOS TERRA PLANAGEM E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

PREPARAÇÃO DE CAIXA 

Deverá ser escavado 40cm, para a preparação e execução de sub base com espessura de 

20cm compactada, com compactação do sub leito, e preparação e execução de base em brita 

graduada com espessura de 20cm compactada, observando o abaulamento da base conforme 

projeto sem redução de espessura da camada. O material proveniente da primeira camada de 

20cm será transportado com caminhão basculante de 14 m3 até um bota fora estipulado pela 

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, em distância não superior a 6 km. O material 

proveniente da segunda camada com espessura de 20 cm será armazenado no próprio local para 

posterior preparo da sub base. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao 

tipo de compactação e de acordo com as normas técnicas (ABNT). 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE. 

Após a regularização e compactação do subleito o solo escavado e armazenado no local 

da obra será utilizado para execução da camada de sub base com espessura de 20 cm, o solo 

será compactado e estabilizado granulometricamente. Os equipamentos a serem utilizados 

deverão ser adequados ao tipo de compactação e de acordo com as normas técnicas (ABNT). 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES  
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Concluído a camada de sub base, será executado a camada de base com brita graduada 

simples em uma camada com espessura de 20 cm, esse material deverá ser compactado e 

acompanhado todos índices de compactação necessários através de ensaios de laboratórios e de 

campo. Para consideração do transporte desse material foi considerado a distância do 

fornecedor mais próximo, estando localizado no município de Afonso Claudio (PEDREIRA 

LAJINHA). Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de compactação 

e de acordo com as normas técnicas (ABNT). 

O MEIO FIO EM TRECHOS RETOS OU CURVOS 

Após realizados as camadas de sub base e base serão assentados os meio fio em trechos 

retos e curvos com peças de concreto pré-moldado com dimensões de 12 x 15 x 30 x 100, 

rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, o meio fio deverá receber caiação 

após a execução da pavimentação e construção das sarjetas. 

 

EXECUÇÃO DE SARJETA EM TRECHOS RETOS OU CURVOS 

A sarjeta será executada concreto usinado desempenado, moldada in loco em trecho 

curvo ou reto, conforme indica o projeto de pavimentação e/ou projeto de drenagem. 

 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO  

Após todos os serviços antes mencionado será executado a pavimentação com 

bloquete/piso Inter travado de concreto - onda/16 faces/unistein/pavi’s, *22 cm x 11* cm, e = 

8 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural, assentada sobre colchão de areia, com 

espessura média de 5 (cinco) cm, e rejuntados com pó de pedra, especificações seguidas 

conforme composição de custo do item planilhado referência Sinapi. A contratada deverá 

apresentar laudo ou nota fiscal que ateste a resistência de 35 mpa, caso a fiscalização ache 

necessário poderá solicitar o rompimento de corpos de prova estando este custo por ordem da 

contratada. 

CALÇADA DE ACESSIBILIDADE  

LASTRO DE BRITA 

Após a construção da pavimentação, instalação do meio fio será realizado a execução 

de uma camada de lastro de brita, inclusive transporte da brita, em uma espessura de 10 cm para 

posterior execução da calçada. 
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EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) E CICLOVIA 

Após a execução do lastro de brita será executada a calçada em concreto moldado   in 

loco, usinado, acabamento convencional desempenado e camurçado, armado, com espessura de 

6 cm de concreto, devendo ainda ser executado as juntas de dilatação com espaçamento máximo 

de 1,20m em cada junta. A calçada deverá ser executada de acordo com projeto, obedecendo 

criteriosamente os detalhes previstos para manter os padrões de acessibilidade. 

 

LADRILHO HIDRAULICO 

No passeio deverá ser instalado ladrilho hidráulico pastilhado na cor vermelha com 

largura especificada em projeto. O assentamento será com pasta de cimento colante, inclusive 

com regularização e lastro. 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

Será executado o serviço de pintura para sinalização das vias de acordo com projeto 

para execução das faixas de pedestres. A sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro. 

Para realização da sinalização vertical será realizado a confecção de suporte e travessa 

para placa de sinalização, inclusive fornecimento e implantação placa sinalização total refletiva.  

Toda sinalização viária vertical e horizontal deverá obedecer aos critérios normativos e 

estabelecidos em projeto. 

A LIMPEZA DA RUA 

A limpeza deverá ser realizada jato de alta pressão de ar e água. 

Após o término dos serviços acima especificados, as ruas deverão ser deixadas em 

condições de pronta utilização. 

 

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL 

Nos locais indicados no projeto de drenagem será instalada rede de drenagem, composta 

de caixas ralos com grelhas, poços de visita com tampões de ferro fundido e tubos de concreto, 

desaguando na rede de drenagem existente. 
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Todos os serviços deverão ser executados conforme projetos, as dúvidas devem ser 

retiradas antes da execução de cada etapa para não gerar retrabalho e prejuízo para a contratada, 

porém o fiscal da contratante não pode ser considerado como mestre de obra ou engenheiro de 

execução da contratada, dúvidas de execução deverão ser retiradas pelo engenheiro da 

contratada. 

Poço de visita - Os poços de visita deverão ser executados conforme composição do 

DER, não será pago qualquer serviço executado diferente do contratado, sem conhecimento e 

aprovação pela fiscalização da contratante esta observação vale para caixas ralo e bocas de lobo 

e canaletas com grelha.  

Os poços de visita serão de concreto armado e terão parte fixa mínima com 1,20 m de 

altura. A localização dos poços de visita serão de acordo com o projeto de drenagem. Para os 

poços de visita onde por necessidade de inclinação de rede possuir altura maior que 1,20m, será 

executado chaminé conforme a necessidade de execução e cota de fundo apresentado em 

projeto. Cada poço de visita receberá um tampão de ferro fundido, articulado, classe B125, 

capacidade de carga de 12,5 t, tipo circular com 60 cm de diâmetro, assentado com argamassa 

de cimento e areia no traço de 1:4. 

A localização das caixas ralos assim como os poços de visita serão de acordo com o 

projeto de drenagem. 

Rejuntamento dos tubos de concreto- os tubos devem ser encaixados com perfeição, 

e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, em todo o perímetro, não será 

aceito tubos com quebras que comprometa o perfeito encaixe e rejuntamento dos mesmos. As 

entradas dos tubos nos PV’s. Devem ser de no mínimo 10cm acima do fundo, e as saídas devem 

ser zeradas com o fundo, para evitar acumulo de águas paradas. Esta observação vale também 

para as caixas ralo. 

Serviços de escavação – em todos os serviços de escavação deverá ser observado a 

necessidade de utilização de escoramento de vala, as profundidades acima de 1,2m deverão ser 

escoradas, qualquer outro tipo de escoramento utilizado sem conhecimento e aprovação pela 

fiscalização da contratante não será pago. A contratada fica sendo a única responsável por 

qualquer incidente, acidente, ou prejuízo por negligencia na execução dos serviços. 
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Será executada a escavação mecânica com uso de retro escavadeira respeitando a 

profundidade indicada em projeto de drenagem para assentamento os tubos de concreto, 

construção dos poços de visita e caixas ralo de acordo com a natureza do terreno. 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de escavação, fica a 

critério da fiscalização a utilização do próprio material para reaterro; a princípio o mesmo será 

estocado ao longo da escavação.  

O fundo da escavação será regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado 

o trecho final da escavação e o fundo de vala serão regularizados manualmente.  

REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL  

O reaterro manual será em camadas de 20 cm, molhadas e apiloadas para sua perfeita 

consolidação. Será executada o reaterro após construção dos poços de visita e caixas ralo. 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

O reaterro da vala será com retro escavadeira com capacidade de caçamba de 0,26m³ 

potência de 88HP largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m com solo sem substituição, de 

1ª categoria, e em local de baixo nível de interferência, a compactação será feita com 

compactador manual do tipo soquete vibratório  

REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, 

EM VIAS URBANAS. 

Durante a execução dos serviços de escavação deverá ser observados todas redes e ligações 

existentes, caso sejam danificadas deverão ser realizados o remanejamento e religação 

conforme anteriormente. 

 Após abertura das valas para a rede de drenagem deverão ser assentados imediatamente 

os tubos de concreto (manilhas). 

 As valas não podem ficar abertas, colocar cavaletes e cones para sinalizar os trechos em 

obras para evitar acidentes. 

 A contratada não poderá deixar os poços de visita e as caixas ralo abertas e sem proteção. 

 Na ausência das tampas dos poços de visita e caixa ralo a contratada terá obrigação de 

colocar fitas e/ou telas de isolamento e providenciar uma tampa para evitar acidentes.  
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Na hipótese de suspensão de fornecimento de um determinado produto, seu substituto 

deverá ser previamente submetido à apreciação da fiscalização da contratante, e, da área técnica 

do órgão concedente dos recursos.  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

O serviço prestado de Administração Local serão pagos de acordo com o andamento 

dos serviços em cronograma físico financeiro. Este pagamento ocorrerá de acordo com a 

apreciação da fiscalização. 

Está incluso na administração local os profissionais necessários a perfeita execução dos 

serviços de execução da obra, como engenheiro e demais profissionais encarregados as análises 

e interpretação dos laudos e retirada de amostras in loco.  

 

CONCLUSIVO 

Todo o Todo do material utilizado na obra deverá ser de excelente qualidade, devendo 

seguir aos materiais e procedimentos estabelecidos em projeto, planilhas e memoriais, sempre 

com mão-de-obra específica para cada serviço. 

Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

não sendo aceitos outros tipos de materiais que não sejam os especificados neste memorial.  

Ressalva-se que após concluir o dia de trabalho o material que não for utilizado deverá 

ser estocado numa área que não interrompa a acessibilidade dos veículos e pedestres. Essa área 

deverá ser sinalizada para evitar acidentes. O entulho ou bota-fora proveniente da escavação 

será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo. 

Caberá a empresa no momento da concorrência analisar cuidadosamente todos os 

projetos, planilhas, composições e condições de execução previstos em edital, não podendo em 

hipótese alguma alegar posteriormente desconhecimento das condições da mesma, como a 

solicitação de aditamento de serviços não previstos no orçamento ou desconformidade de 

memorial, projetos e planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa vencedora a efetiva 

realização de todos os serviços necessários a conclusão da obra.  

A contratada deverá apresentar em todas as solicitações de medição, planilha, relatório 

descritivo e fotográfico contendo identificação com fotos de todos os itens executados, além de 

arquivo em mídia (cd ou pendrive) contendo fotos de todas as etapas executadas, como também 

cópia do diário de obras, ficando esta sujeita a não realização caso falte a apresentação destes. 
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A obra será considerada concluída somente quando a fiscalização constatar e atestar a execução 

de todos os serviços orçados, inclusive a instalação da placa de inauguração da obra. 

 

ORÇAMENTO: 

A seguir está sendo apresentado o Orçamento para implantação do projeto em 

questão. O Orçamento foi elaborado com os quantitativos necessários para execução 

do projeto. Para a elaboração do presente relatório, algumas etapas foram 

desenvolvidas: 

 Resumo do Orçamento; 

 Planilha Orçamentária; 

 Memorial de Cálculo; 

 Composições Analíticas de Preços Unitários; 

 Cronograma Físico-Financeiro. 

Foram adotados os preços de mercado com base na Tabela de Referencial de Preços, não 

desonerado na data-base de agosto de 2021. 

 

O BDI adotado no orçamento é de 23,85% e Leis Sociais de 116,15%. 

 

 

Conceição do Castelo/ES, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

  

JOÃO LUCAS DIAS 

ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 042317/D 
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